

**CONVENTION DE TRANSFERT DES MARCHES PUBLICS ET CONTRATS  
DE CONCESSIONS DE L'ÉTAT**

*(services de l'État concernés : DIR Est et DREAL Grand-Est)*

**DANS LE CADRE DU TRANSFERT AU 1<sup>er</sup> JANVIER 2021  
DU RÉSEAU ROUTIER NATIONAL ET AUTOROUTIER NON CONCÉDÉ AUPRÈS DE LA  
COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE  
ET DE L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG**

***Entre,***

**L'ÉTAT**, représenté par Madame Josiane CHEVALIER, Préfète de la Région Grand-Est, Préfète de la zone de Défense et de Sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin,

Ci-après dénommé « **l'État** »

***D'une part, et,***

**Le Département du Bas Rhin**, représenté par son Président, Monsieur Frédéric BIERRY, dûment habilité par délibération du Conseil départemental du 30 novembre 2020,

Ci-après dénommé « **CD67** »

**Le Département du Haut Rhin**, représenté par son Président, Monsieur Rémy With, dûment habilité par délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020,

Ci-après dénommé « **CD68** »

**L'Eurométropole de Strasbourg**, représentée par sa présidente, Mme Pia IMBS, dûment habilitée par délibération du Conseil de l'Eurométropole de Strasbourg du 18 décembre 2020

Ci-après dénommé « **l'EMS** »

***D'autre part,***

\*\*\*\*  
\*

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3114-1 ;

Vu la loi n°2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace ;

Vu le décret n°2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

Vu la délibération du conseil départemental du Bas-Rhin du 4 février 2019 ;

Vu la délibération du conseil départemental du Haut-Rhin du 4 février 2019 ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, hors Eurométropole de Strasbourg, à la Collectivité européenne d'Alsace des 30 et 31 janvier 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national et situées sur son territoire, à l'Eurométropole de Strasbourg du 31 décembre 2019 ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral des 3 et 14 septembre 2020, modifiant l'arrêté précité des 30 et 31 janvier 2020;

\*\*\*\*  
\*

Considérant qu'à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2021 :

- les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à la date de publication de la loi n°2019-816 du 2 août 2019, sont transférées dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace (CeA) et de l'EMS ;
- que ce transfert s'accompagne d'un transfert au profit de ces deux personnes publiques des marchés publics et contrats de concessions pour lesquels la DIR Est était jusque-là pouvoir adjudicateur ou autorité concédante, dès lors que ces contrats ou marchés ont trait à l'exercice de la mission de service public afférente au domaine public routier transféré ;

Les CD67 et CD68 qui fusionneront à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2021 pour devenir la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace (CeA), l'EMS et l'État conviennent de formaliser le transfert des contrats de concessions et marchés publics de l'État qui accompagnera le transfert, à cette même date, du réseau routier national non concédé, conformément aux orientations retenues par la loi n°2019-816 du 2 août 2019 susvisée.

La présente convention précise les conditions de mise en œuvre de ce transfert, l'objectif partagé par les signataires étant d'organiser ce transfert dans les meilleures conditions possibles pour permettre aux collectivités d'assurer rapidement et efficacement la poursuite de la mission de service public qui leur est confiée.

Une attention particulière sera portée par l'État pour informer les entreprises du transfert de pouvoir adjudicateur au 1<sup>er</sup> janvier 2021. Les CD67, CD68 et l'EMS engageront également de leur côté toutes les démarches utiles pour accompagner ce transfert et permettre la poursuite des prestations.

\*\*\*\*

### **IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

#### **ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION**

La présente convention a pour objet de préciser :

- La liste des marchés publics et contrats de concessions qui seront transférés au 1<sup>er</sup> janvier 2021 à la CeA et l'EMS ;
- Les règles générales entourant ces transferts ;
- Les dispositions particulières envisagées pour le transfert des contrats de concessions et marchés publics « partagés », c'est-à-dire ceux qui seront à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2021 sous la responsabilité de la CeA et l'EMS ;
- Les dispositions à prévoir sur le plan comptable ;
- Les règles régissant les litiges et contentieux nés ou à naître dans le cadre de l'exécution de ces contrats de concessions et marchés publics transférés.

Le périmètre de la convention prend en considération les marchés publics de l'État, qu'ils soient gérés par la Direction Interdépartementale des Routes Est (DIR Est) ou par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Grand-Est (DREAL).

Les concessions accordées par l'État sur le territoire « alsacien » sont également intégrées dans cette convention de transfert.

Les listes annexées à la présente convention énumèrent les contrats de concessions et marchés publics transférés. Ces annexes pourront évoluer jusqu'au 31 décembre 2020, d'un commun accord entre l'Etat, le CD67, le CD68 et l'EMS, qui sera formalisé par écrit, afin de prendre en compte notamment les nouveaux contrats ou marchés passés d'ici cette date. Elles pourront également être amendées, selon les mêmes modalités, au-delà du 1er janvier 2021 pour apporter toute correction matérielle ou un complément à la liste initiale.

En revanche, la convention ne concernera pas les contrats engagés par l'État dans le cadre du Partenariat Public Privé mis en œuvre au niveau du Centre d'Entretien et d'Intervention de FELLERING (68). Une démarche particulière sera engagée à ce sujet et traitée par ailleurs.

## **ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

A partir du 1er janvier 2021, par effet du transfert de compétences prévu par la loi n°2019-816 du 2 août 2019 sur le réseau routier national et autoroutier non concédé, notamment les I et II de l'article 6 de la loi du 2 août 2019, le transfert de compétence s'accompagne du transfert des contrats de concessions et marchés publics nécessaires à l'exercice de cette compétence.

Le transfert de compétence organisé par la loi a pour conséquence de substituer automatiquement un pouvoir adjudicateur ou une autorité concédante à un(e) autre, et n'emporte pas la conclusion de nouveau contrat.

Le transfert s'effectue de plein droit sans qu'une décision ou un avenant ne soit nécessaire pour l'organiser. Néanmoins, l'effet automatique de la substitution de l'EMS à l'État n'exclut pas la possibilité de préciser les conditions de ces transferts. La convention a justement pour objectif de faciliter ce transfert.

Parmi l'ensemble des marchés et contrats gérés par l'État, seuls certains seront transférés à la CeA et à l'EMS. Dans cette perspective, les CD67 et CD68, plus spécifiquement les élus qui les composent, formeront la future assemblée délibérante de la CeA et dès lors que la loi précitée du 2 août 2019 emporte substitution de la CeA à ces deux départements dans tous leurs actes et délibérations au 1er janvier 2021, tout comme l'EMS, ont été consultés préalablement pour connaître leur souhait à ce sujet. La présente convention formalise cet accord des collectivités et liste, en annexe, les marchés publics et contrats de concessions transférés aux 1er janvier 2021.

### **ARTICLE 3 : INFORMATION DES COCONTRACTANTS**

L'État s'engage à informer préalablement les cocontractants, titulaires des marchés publics et contrats de concessions, de la substitution de co-contractant qui interviendra le 1er janvier 2021. Une lettre d'information leur sera adressée.

Dans le cadre des marchés publics, cette information sera confirmée par l'émission d'un ordre de service établi par l'État avant le 31 décembre 2020. Les éventuels avenants nécessaires à l'ajustement du périmètre géographique des marchés à transférer, en tenant compte du transfert de compétence opéré vers la CEA et l'EMS, seront notifiés par l'État avant cette même date.

L'EMS ou les CD 67 et CD 68, puis la CeA, engageront les démarches nécessaires pour prendre le relais en tant que pouvoir adjudicateur ou autorité concédante à compter du 1er janvier 2021. Ces démarches pourront se formaliser par la conclusion d'avenants multi-partites entre la CeA **ou** l'EMS et le (ou les) titulaire(s) des contrats transférés.

### **ARTICLE 4 : CAS PARTICULIER DES MARCHÉS PUBLICS TRANSFÉRÉS A PLUSIEURS PERSONNES PUBLIQUES**

Dans l'hypothèse où le marché public entrerait dans le champ de compétence de plusieurs personnes publiques, en l'occurrence l'EMS et la CeA, le transfert sera réalisé de façon automatique au 1<sup>er</sup> janvier 2021 au bénéfice de ces deux personnes morales.

Elles sont toutes deux en charge de l'ensemble des modalités d'exécution nécessaires à la poursuite des marchés publics et contrats de concessions « partagés » qui leur sont transférés. La formalisation de ce transfert pourra donner lieu à la conclusion d'avenants multipartites entre la CeA, l'EMS et le (ou les) titulaire(s) des contrats « partagés ».

### **ARTICLE 5 : TRANSFERT DE LA CHAÎNE COMPTABLE**

Le transfert des contrats de concessions et marchés publics, objets du présent document, en cours d'exécution au 1er janvier 2021, emportera le transfert des dettes, créances et recettes nées ou à naître des dits contrats et marchés.

L'État établira les engagements, la liquidation et l'ordonnancement des dépenses et des recettes jusqu'au 31 décembre 2020. Un quitus présentant l'état général de l'exécution comptable de chaque marché ou contrat transféré sera remis aux personnes publiques bénéficiaires du transfert.

La liquidation et l'ordonnancement non effectués avant cette date butoir seront de la compétence de la future CeA et/ou de l'EMS à compter du 1er janvier 2021.

## **ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉ DES LITIGES ET CONTENTIEUX**

Par principe, en application de la loi n°2019-816 du 2 août 2019 susmentionnée et de la jurisprudence en vigueur, les litiges et contentieux liés à un contrat de concession ou marché public transféré et qui continue à produire ses effets postérieurement au transfert (contrat ou marché non échu ou résilié au 31 décembre 2020) seront transférés à la CeA et/ou l'EMS.

Ainsi, les litiges et contentieux nés et en cours à la date du transfert, ou ceux à naître, dans le cadre de l'exécution des contrats et marchés publics objets de la présente convention, y compris lorsque le fait générateur est antérieur à la date du transfert des marchés ou contrats, relèveront du nouveau pouvoir adjudicateur/autorité concédante à partir de la date du transfert, le 1er janvier 2021.

S'agissant des contentieux nés et en cours à la date du transfert, ou ceux à naître mais dont le fait générateur serait antérieur à la date du transfert des marchés ou contrats concernés, l'État (Direction interdépartementale des routes Est et DREAL Grand Est) s'engage à apporter à la CeA et/ou l'EMS, selon la personne morale partie au contentieux, toute l'assistance technique et juridique nécessaire à l'instruction de ces litiges.

## **ARTICLE 7 : RÉSILIATION DES MARCHÉS TRANSFÉRÉS**

L'ensemble des marchés publics et contrats de concession transférés conformément à la présente convention pourront être résiliés à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2021 par la personne morale bénéficiaire du transfert, dans les conditions prévues par lesdits contrats et marchés.

Il ne pourra pas être demandé à l'État de participer financièrement aux effets induits par d'éventuelles décisions de résiliation portant sur les contrats de concessions et marchés publics transférés et listés en annexe du présent document.

Il est précisé, à l'inverse, que pour les marchés et contrats qui n'auront pas été transférés à la CeA et/ou l'EMS, dont l'exécution reste de la responsabilité de l'État (DIR Est ou DREAL Grand Est), l'État prendra à sa charge les éventuelles indemnités de résiliation à verser aux titulaires et co-contractants, en cas de résiliation partielle ou totale du contrat.

## **ARTICLE 8 : EXÉCUTION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION**

La présente convention entre en vigueur dès la signature du document par l'ensemble des signataires et elle produira tous ses effets juridiques le 1<sup>er</sup> janvier 2021, date à laquelle la CeA sera substituée aux deux Départements dans l'exécution de la présente convention.

La présente convention n'étant que la conséquence des effets de la loi n°2019-816 du 2 août 2019 précitée, conformément à l'effet automatique de substitution des pouvoirs adjudicateurs ou autorités concédantes rappelé sous l'article 2 du présent document, il ne sera en principe pas possible de dénoncer cette convention, sauf intervention d'une décision du législateur qui modifierait les dispositions législatives précitées pour le transfert du réseau routier national.

## **ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DES LITIGES**

En cas de litiges concernant l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les cocontractants s'efforceront d'y apporter une solution amiable. A défaut de règlement amiable, les cocontractants soumettront le litige aux juridictions concernées.

**\*\***

**Fait en 04 exemplaires,**

*Pour le CD67*

*Le Président du CD67*

*Signé à ....., le .....*

*Pour le CD68*

*Le Président du CD68*

*Signé à ....., le .....*

*Pour l'EMS*

*La Présidente de l'EMS*

*Signé à ....., le .....*

*Pour l'État,*

*La Préfète de la Région Grand-Est*

*Signé à ....., le .....*

**Convention du .....**

*(date de signature par la  
représentante de l'État)*

# ANNEXE 1

## Liste des marchés publics transférés

*(date de l'annexe : 01/10/2020)*

*(L'annexe pourra être complétée et/ou modifiée, d'ici la fin de l'année 2020, pour intégrer notamment un nouveau contrat ou marché, sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant à la convention, dès lors qu'un accord aura été formalisé par écrit entre l'Etat et les personnes publiques bénéficiaires du transfert, y compris par mail. Elle pourra également être amendée après le 1<sup>er</sup> janvier 2021 pour apporter un complément ou corriger une erreur matérielle, selon les mêmes modalités)*



# ANNEXE 2

## Liste des contrats de concession transférés

*(date de l'annexe : 01/10/2020)*

*(L'annexe pourra être complétée et/ou modifiée, d'ici la fin de l'année 2020, pour intégrer notamment un nouveau contrat ou marché, sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant à la convention, dès lors qu'un accord aura été formalisé par écrit entre l'Etat et les personnes publiques bénéficiaires du transfert, y compris par mail. Elle pourra également être amendée après le 1<sup>er</sup> janvier 2021 pour apporter un complément ou corriger une erreur matérielle, selon les mêmes modalités)*

Liste des marchés transférés

Activité Marché	Domaines	Numéro Marché	Titulaire	RN 66	N° Fournisseur	Intitulé	Périmètre	Type	Date de notification	Durée	DR3			Avis reconduction	Délai exécution BC	Outil liquidation	Nombre d'actes liés aux marchés			Saisonnalité	Complexité	Date de transfert envisagée	Fiche	Type arborescence 2016	Fiche Transfert	Commentaires	Dossier de liquidation				CHOIX EMS CEA
											Date limite	Seuil max	<20				<20 et 40>	>40	Utilisation modèle ASF								Demande de Paiement	Projet de Décompte	Facture		
		1300147196	Leignel			VH Lot 8 Circuit R2 RIX A 35	DE Strasbourg	Services	29/08/19	4 fois tacite	29/08/23	ras	5 mois av		LibreOffice	X			Oui - septembre à avril	faible	09/16	attente	BGAM à reconduction			X		X mensuel		Transfert CEA	
		1300147344	Leignel			VH Lot 9 R4 RIX	DE Strasbourg	Services	29/08/19	4 fois tacite	29/08/23	ras	5 mois av		LibreOffice	X			Oui - septembre à avril	faible	09/16	attente	BGAM à reconduction			X		X mensuel		Transfert CEA	
		1300147188	Leignel			VH circuit R7 RIX	DE Strasbourg	Services	29/08/19	4 fois tacite	29/08/23	ras																		Transfert CEA	
		1300147421	Leignel			VH Lot 10 Circuit R8 RIX	DE Strasbourg	Services	29/08/19	4 fois tacite	29/08/23	ras	5 mois av		LibreOffice	X			Oui - septembre à avril	faible	09/16	attente	BGAM à reconduction			X		X mensuel		Transfert CEA	
		1300138351	LEIGNEL			VH Lot 1 Circuit R3 RIX	DE Strasbourg	Services	17/10/18	4 fois tacite	16/10/22	ras																		Transfert CEA	
		1300147285	Helmbacher			VH Lot 6 Circuit Turquoise STG	DE Strasbourg	Services	29/08/19	4 fois tacite	29/08/23	ras	5 mois av		LibreOffice	X			Oui - septembre à avril	faible	09/16	attente	BGAM à reconduction			X		X mensuel	/	Transfert EMS	
		1300147209	Helmbacher			VH Lot 5 Circuit Mauve STG	DE Strasbourg	Services	29/08/19	4 fois tacite	29/08/23	ras	5 mois av		LibreOffice	X			Oui - septembre à avril	faible	09/16	attente	BGAM à reconduction			X		X mensuel		Transfert EMS	
		1300138305	LEIGNEL			VH Lot 4 Circuit Brun STG	DE Strasbourg	Services	15/10/18	4 fois tacite	15/10/22	ras																		Transfert CEA	
	VH	1300138298	HELMBACHER			VH Lot 2 Circuit Orange STG	DE Strasbourg	Services	15/10/18	4 fois tacite	14/10/22	ras																		Transfert EMS	
		1300138311	LEIGNEL			VH Lot 3 Circuit Vert STG	DE Strasbourg	Services	17/10/18	4 fois tacite	16/10/22	ras																			Transfert EMS
		1300147301	Leignel			VH lot 12	DE Strasbourg	Services	29/08/19	4 fois tacite	28/08/23	ras	5 mois av																		Transfert EMS
		1300138374	LEIGNEL			VH Lot 6 Circuit Vert SFM	DE Strasbourg	Services	19/10/18	4 fois tacite	18/10/22	ras																			Transfert CEA
		1300138312	HELMBACHER			VH Lot 5 Circuit Orange EBM	DE Strasbourg	Services	15/10/18	4 fois tacite	14/10/22	ras																			Transfert CEA
		1300127432	LEIGNEL			VH Lot 1 FEL	DE Strasbourg	Services	21/09/17	4 fois tacite	21/09/21	ras	2 mois av	Fin																Transfert CEA	
		1300127415	Atmosvert			VH Lot 3	DE Strasbourg	Services	21/09/17	4 fois tacite	20/09/21	ras	2 mois av																		Transfert CEA
		1300126529	ROCK SAS	Oui - Carte à modifier (cf. art. 1-1 du CCAP) - Liste des prix ?		Fondants routiers - lot 3 - DE Strasbourg	Marché DIR mais lot spécifique pour DE Strasbourg	Fournitures	24/08/17	4 fois tacite	23/08/21	ras	1 mois av	Fin + 30j																	Transfert CEA et EMS
		1300123988	CM2E - VMS - AER			Dispositifs de retenue - Réparation, remplacement, création - lot 2 - DE Strasbourg	Marché DIR mais lot spécifique pour DE Strasbourg	Travaux	19/05/17	4 fois tacite	19/05/21	ras	2 mois av	Fin + 3 mois																	Transfert CEA et EMS
Accord-cadre à marchés subséquents (SPR)			SIGNATURE - HELIOS - AXIMUM Colmar	Oui - Modifier les itinéraires bidirectionnelles (Saint Nabord)		Fourniture et mise en oeuvre de signalisation horizontale des routes nationales exploitées par la DIR Est - lot 2 DE Strasbourg	Accord-cadre DIR avec lot spécifique pour DE Strasbourg	Travaux	22/03/19	4 fois tacite	31/12/22	ras		Fin + 3 mois																	Transfert CEA et EMS
Consultation en cours						Fourniture, livraison et pose de SV plastique - lot 3 - DE Strasbourg																									Transfert CEA et EMS
Consultation en cours	Equipements					Fourniture, livraison et pose de SV métallique (police et tempo) Lot 2 - DE Strasbourg																									Transfert CEA et EMS
		1300143553	GINGER CEBTP	Oui - Un lot commun Strasbourg et Besançon - Les départements sont indiqués dans le CCAP, mais pas en fonction des lots.		Inspections détaillées PPHM - lot 2- DE Strasbourg	Marché DIR mais lot spécifique pour DE Strasbourg	FCS	15/04/19	4 ans tacite	15/04/23	ras	1 mois av	Fin + 3 mois																	Transfert CEA et EMS
		1509454798	DDSR			Schéma directeur de signalisation directionnelle de l'A35 dans le Haut-Rhin	Marché spécifique	Etudes	21/05/19	30 mois	20/05/21																				Transfert CEA
	Aires	1000145691	COVED			Entretien et Nettoyage PFD Saint-Louis et Ottmarsheim	DE Strasbourg	Services	05/06/20	1 fois tacite	31/12/21																				Transfert CEA
		1508396855	JC DECAUX FRANCE SAS			Installation et maintenance de WC sur PFD Saint-Louis	DE Strasbourg	FCS	16/11/17	4 fois tacite	31/12/21	20520 €	2 mois av	Fin																	Transfert CEA
		1700099424	TRENKLE			Dérasement d'accotements	DE Strasbourg	Travaux	31/03/20	1 fois tacite	30/12/21																				Transfert CEA et EMS
		1700099481	TRENKLE			Dérasement d'accotements	DE Strasbourg	Travaux	31/03/20	1 fois tacite	30/12/21																				Transfert CEA
		1700090272	TG Services			Curage sur le RRN de la DE de Strasbourg (MAPA-DES-2018-03)	DE Strasbourg	Travaux	08/01/19	1 fois tacite	07/01/21			Fin + 2 mois																	Transfert CEA et EMS





DREAL Grand Est – Service Transport – Maîtrise d’Ouvrage Routière Strasbourg

Suivi des marchés																										
N°	Nature	Objet	Opération	Déts de l'avis de publicité	Tranche fonctionnelle	Titulaire	Courriel du contact	N° du tiers	EJ	EJ2019	N° de marché CHORUS2019	Notification de FOS	Verif Chorus OK	Besoin 2020	Date de notification	Montant HT	Montant TTC	Durée	Date avis attribution	Statut	RDO	Mis	SIRET Max	Observations	Classe sociale (N)	
DREAL_Absace-PMO-063	PI	Mission de maîtrise d'œuvre relative aux études détaillées et à la réalisation de la division de la RN64 à Colbach	RN69 – CHATEAUX	28/06/2013	TF021730	SECOIC INGENIERIE / ERA / CORESA	contact@gepengineering.fr	100043286	1100024903	2014.1700044864	1100045402	2019.1700010617	03/05/19	OK	x	18/06/2014	1 481 410,42	1 753 692,54	60 mois	-	Marché en cours	SI				
DREAL_Absace-PMO-104	PI	Mission MCE	A35 – PFD ST-LOUIS	22/10/15	TF016439	INGEROP	hngmp.strasbourg@hngmp.com	100036545	1100034601	2016.1700039307	1100045372	2019.1700009736	03/05/19	OK	x	28/07/2016	96 175,00 €	115 410,00 €	14 mois	30/07/16	Marché en cours	JLN				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-135	PI	Assistent à l'opérateur foncier	RN69 – CHATEAUX	24/04/2017	TF021730	SYSTRA FONCIER	systrafoncier@systrafoncieur.com	1001040091	1508177921	2017.1700049152	1509239116	2019.1700009377	11/04/19	OK	x	04/09/2017	72 000,00 €	86 400,00 €	30 mois	-	Marché en cours	SI				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-136	PI	Mission pour la définition du parti architectural et paysager	A351 – RN4	19/09/2017	TF029120	HAUTCOEUR / ERANTHIS	architecte@hautcoeur.fr	1000417769	1508483088	2017.1700083355	1509274664	2019.1700008329	28/03/19	OK	x	29/12/2017	69 860,00 €	83 832,00 €	60 mois	31/01/18	Marché en cours	LP				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-137	PI	Mission de maîtrise d'œuvre relative au projet partiel de la RN4	A351 – RN4	06/07/2017	TF029120	ARTELIA	strasbourg4@artelia.com	1000723262	1100040732	2017.1700086356	1100045243	2019.1700006330	28/02/19	OK	x	02/01/2018	299 520,00 €	359 424,00 €	48 mois	31/01/18	Marché en cours	LP				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-138	PI	PVA Chabanois	RN69 – CHATEAUX	17/10/2017	TF021730	SCHALLER-ROTH-SIMLER	surelle.mulier@schaller-roth-simler.fr	1000820939	1700083168	2017.1700002055	1700092263	2019.1700009378	16/04/19	OK	x	05/01/2018	28 750,00 €	34 500,00 €	36 mois	-	Marché en cours	SI				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-141	PI	SPS	A35 – PFD ST-LOUIS	12/07/2017	TF016439	PRESENTS	a.nord-est@presnts.fr	1000359104	1508332298	2017.1700067205	1509281917	2019.1700002037	03/05/19	OK	x	23/10/2017	8 256,00 €	9 907,20 €	-	-	Marché en cours	JLN				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-144	PI	Géotechnique G2APP et G2PRO	A35 – PFD ST-LOUIS	25/07/2017	TF016439	GEOTEC	agence-strasbourg@geotec-sa.com	100012608	1508465818	2017.1700084704	1509298123	2019.1700009387	14/03/19	OK	x	08/01/2018	88 657,00 €	106 388,40 €	-	-	Marché en cours	JLN				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-145	FCB	Recensement Grand Hamlet – Lot n°1	A351 – RN4	06/09/2017	TF029120	ELEMENT CINQ	a.dernex@element-5.fr	1000977868	1600046750	2018.1700013374	1600051141	2019.1700009388	01/04/19	OK	x	22/03/2018	46 500,00 €	55 800,00 €	3 ans	-	Marché en cours	PD				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-146	Travaux	Réalisation du TAC de la RN4 (section entre RD208 et A351) et la construction des DMS	A351 – RN4	04/02/2020	TF029120	COLAS / SIRCO	strasbourg.qs@colas-ne.com	1000469224	en cours	en cours	x	x	x	x	x	en cours	10 899 828,70 €	13 079 794,44 €	26 mois	-	Marché en cours	FV				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-149	PI	AMO pour l'acquisition foncière des entreprises nécessaires au projet	A351 – RN4	21/02/2018	TF029120	GEOFFIT EXPERT	naireid@geoffit-expert.fr	1000398815	1000127363	2018.1700002244	1000134613	2019.1700006331	16/03/19	OK	x	04/06/2018	464 070,00 €	566 884,00 €	60 mois	17/07/18	Marché en cours	LP				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-150	Travaux	Gratiers du Danelstein – Travaux	RN69 – CHATEAUX	29/03/2018	TF021730	LINGENHELD / VOGEL	steckov@ringheld.fr	1000618710 / 1000522419	1000127884	2018.1700036887	1000134714	2019.1700009381	24/04/19	OK	x	18/07/2018	2 099 960,20 €	2 519 962,24 €	12 mois	-	Marché en cours	SI	ERA (suite de travaux)	353 405 863 00104	600	
DREAL_GrandEst-MOA-STR-151	PI	Gratiers du Danelstein – Contrôle extérieur	RN69 – CHATEAUX	02/07/2018	TF020650	LABOROUTES	laboroutes@laboroutes.com	1001332864	1508938560	2018.1700052442	1000284263	2019.1700011878	22/03/19	OK	x	10/09/2018	56 685,00 €	68 022,00 €	24 mois	-	Marché en cours	PD				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-156	PI	SPS phase réalisation	RN69 – CHATEAUX	16/03/2018	TF020650	PRESENTS	a.nord-est@presnts.fr	1000359104	1508501333	2018.1700041903	1509282370	2019.1700009678	16/03/19	OK	x	05/07/2018	57 648,00 €	69 177,60 €	Jusqu'à OPR	-	Marché en cours	PD				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-168	PI	Travaux topographiques et fonciers (lot 2)	A351 – RN4	24/07/2018	TF029120	LAMBERT	brunat@lambert-geometrie.fr	1000298929	1300138614	2019.1700064594	1300142239	2019.1700008312	12/03/19	OK	x	01/03/2019	214 600,00 €	257 520,00 €	12 mois (reconductible)	27/09/19	Marché en cours	LP				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-171	PI	SPS	A351 – RN4	21/02/2019	TF029120	QUALICONSULT	strasbourg.qs@qualiconsult.fr	1000579056	1600021940	2019.170004554	x	x	x	x	x	27/05/2019	48 174,00 €	57 808,80 €	x	x	Marché en cours	LP				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-172	PI	AMO environnementale	A351 – RN4	24/08/2018	TF029120	INGEROP / RANETTE	hngmp.strasbourg@hngmp.com	1000365145 / 1001347063	1000132950	2018.1700091605	1000134614	2019.1700006330	14/03/19	OK	x	18/12/2018	337 955,00 €	405 546,00 €	120 mois	x	Marché en cours	LP				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-174	Travaux	Section courante Bantheim-RD228	A351 – RN4	25/09/2018	TF029120	LINGENHELD / EUROVA	wolffshem@ringheld.fr	1000709894 / 1000737746	1100044882	2018.1700081610	1100044286	2019.1700007589	02/05/19	OK	x	21/03/2019	6 484 437,60 €	7 781 325,12 €	24 MOIS	06/06/19	Marché en cours	PI	ARTELIA	444 533 526 00564	2400	
DREAL_GrandEst-MOA-STR-175	PI	Recrutement d'un opérateur foncier pour finaliser la réalisation des procédures foncières	RN69 – CHATEAUX	16/08/2018	TF017479	SYSTRA FONCIER	systrafoncier@systrafoncieur.com	1001040091	1509119952	2018.1700075608	1509283330	2019.1700009677	28/03/19	OK	x	21/11/2018	123 845,40 €	148 614,48 €	24 mois	-	Marché en cours	SI				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-176	PI (MCE)	Mission de maîtrise d'œuvre pour la section RD228-A35	A351 – RN4	25/10/2018	TF029120	ARTELIA	strasbourg4@artelia.com	1000723262	1000136353	2019.1700094829	1000433360	2019.1700009678	13/03/19	OK	x	06/06/2019	830 300,00 €	996 300,00 €	60 mois	27/09/19	Marché en cours	LP				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-177	PI	AMO environnementale	RN69 – CHATEAUX	28/09/2018	TF021730	ARTELIA / ECOSOP	strasbourg4@artelia.com	1000723262 / 1000346304	1100044733	2018.1700082324	1100043360	2019.1700009678	13/03/19	OK	x	27/12/2018	504 644,90 €	605 573,88 €	120 mois	-	Marché en cours	SI				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-178	PI	Plan de Gestion de Trafic	RN66 – ITNERAIRE	09/10/2018	TF020132	LEE CONSEIL	contact@lee-ingenierie.com	1000339004	1509147995	2018.1700078991	1509279338	2019.1700003398	08/03/19	OK	x	30/11/2018	70 720,00 €	84 864,00 €	8 mois	-	Marché en cours	LD	x	x		
DREAL_GrandEst-MOA-STR-181	Travaux	Aménagement de la section Sud	RN69 – CHATEAUX	28/09/2018	TF021730	COLAS / AXIMUM / BOUTEVES	strasbourg@colas-ne.com	1000492247 / 1000857613 / 1000293878	1100044692	2018.1700081200	1100046331	2019.1700009678	13/03/19	OK	x	27/02/2019	4 989 133,50 €	5 988 960,20 €	18 mois	-	Marché en cours	SI	SECOIC (suite de travaux)		2400	
DREAL_GrandEst-MOA-STR-184	PI	SPS – démolition – Bâtin 2 Ancien	RN69 – CHATEAUX	06/02/2019	TF020650	PRESENTS	a.nord-est@presnts.fr	1000359104	1509366148	2019.1700018518	x	x	x	x	x	03/06/2019	2 303,00 €	2 763,60 €	Jusqu'à OPR	-	Marché en cours	PD				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-188	PI	Contrôle Extérieur Géotechnique – Phase 1	A35 – PFD ST-LOUIS	15/02/2019	TF016439	GINDER CEBTP	cebtp.strasbourg@grupe-cebtp.com	1000961063	1700064410	2019.1700035548	x	x	x	x	x	21/06/2019	129 800,00 €	155 760,00 €	12 mois (reconductible)	-	Marché en cours	JM				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-189	FCB	Mission de contrôle extérieur pour les travaux de la RN4	A351 – RN4	22/03/2019	TF029120	GINDER CEBTP	cebtp.strasbourg@grupe-cebtp.com	1000961063	1509495464	2019.170003554	x	x	x	x	x	26/06/2019	125 990,00 €	151 188,00 €	x	x	Marché en cours	LP				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-190	Services	MBC Contrôle extérieurs de travaux	RN69 – CHATEAUX	07/05/2019	TF021730	GINDER CEBTP	cebtp.strasbourg@grupe-cebtp.com	1000961063	1300146553	2019.1700043296	x	x	x	x	x	02/08/2019	377 445,00 €	452 934,00 €	12 mois (reconductible)	-	Marché en cours	SI				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-191	Services	MBC Contrôle extérieurs topographiques	RN69 – CHATEAUX	07/05/2019	TF021730	SCHALLER-ROTH-SIMLER	surelle.mulier@schaller-roth-simler.fr	1000820939	1300146150	2019.1700089443	x	x	x	x	x	08/07/2019	82 065,00 €	98 478,00 €	12 mois (reconductible)	-	Marché en cours	SI				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-192	FCB	Appel d'offre des parois impactées par le projet	A351 – RN4	14/05/2019	TF029120	SCHALLER-ROTH-SIMLER	surelle.mulier@schaller-roth-simler.fr	1000820939	1300146720	2019.1700036272	x	x	x	x	x	25/06/2019	57 300,00 €	68 760,00 €	48 mois	-	Marché en cours	LP				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-193	Travaux	Démolitions "Kirchen" et "Val-de-Ville"	RN69 – CHATEAUX	04/02/2020	TF021730	GCM DEMOLITION	gcmdemolition@gmp.com	1002439333	1100049900	2020.1700017598	x	x	x	x	x	18/05/2020	57 800,00 €	69 360,00 €	4 mois	-	Marché en cours	JM				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-197	PI	Délimitation du PK22 – Etudes d'opportunité et mesures d'accompagnement	N66 – ITNERAIRE	19/07/2019	TF019935	TTK / REMOUE	finance@ttk.de	1000432987	1000140312	2019.1700088883	x	x	x	x	x	25/10/2019	163 171,88 €	195 806,26 €	9 mois	-	Marché en cours	LD				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-198	Travaux	Réalisation de l'OA57	A351 – RN4	05/12/2019	TF029120	SABRT / LINGENHELD	contact@sabrt.fr	1000395953	1100049200	2020.1700086692	x	x	x	x	x	25/02/2020	2 902 748,50 €	3 483 299,40 €	11 mois	12/08/20	Marché en cours	LP	ARTELIA	444 533 526 00564		
DREAL_GrandEst-MOA-STR-199	PI	Maîtrise d'œuvre Kattenbach et Puy des Vosges	RN66 – KERLENBACH	12/09/2019	TF020132	BUREAU D'ETUDES JACQUET	contact@bej.com	1000402348	1100048883	2019.1700077473	x	x	x	x	x	20/01/2020	222 610,00 €	267 132,00 €	12 mois	-	Marché en cours	SI				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-200	Travaux	MBC Equipements, signalisation et exploitation sous chantier	RN69 – CHATEAUX	13/09/2019	TF021730	AXIMUM	kopp@aximum.fr	1000986763	1300149444	2019.170007485	x	x	x	x	x	07/11/2019	1 411 699,25 €	1 693 931,10 €	12 mois (reconductible)	-	Marché en cours	SI				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-201	Travaux	Aménagement de la voie "transit et vide"	A35 – PFD ST-LOUIS	01/10/2019	TF016439	COLAS / AXIMUM	mulhoues@colas-ne.com	1000338725	1100050930	2020.1700033482	x	x	x	x	x	31/07/2020	1 976 866,55 €	2 372 299,86 €	24 semaines	-	Marché en cours	JM				
DREAL_GrandEst-MOA-STR-202	FCB	Contrôle extérieur des travaux sur la section RD228-A35	A351 – RN4	05/02/2020	TF029120	GINDER CEBTP	cebtp.strasbourg@grupe-cebtp.com	1000961063	1300155770	2020.1700039774	x	x	x	x	x	18/05/2020	245 173,00 €	294 207,60 €	12 mois (reconductible)	-	Marché en cours	LP	ARTELIA	444 533 526 00564		
DREAL_GrandEst-MOA-STR-203	Travaux	Aménagement de la RD35	RN69 – CHATEAUX	27/09/2019	TF021730	BOLYEVES TP	ly.sprand@bolyeves-contrat.com	1000450818	1100048721	2019.1700016201	x	x	x	x	x	04										

DREAL Grand Est – Service Transport – Maîtrise d’Ouvrage Routière Strasbourg																												
Suivi des marchés																												
N°	Nature	Objet	Opération	Date de l'avis de publicité	Tranche fonctionnelle	Titulaire	Courriel du contact	N° de files	EJ	N° de marché CHORUS	E2019	N° de marché CHORUS2019	Notification de l'OS	Vent Chorus OK	Besoin 2020	Date de notification	Montant HT	Montant TTC	Durée	Date avis attribution	Solde	RDD	Mise	DIRET Mise	Observations	Chose sociale (h)		
DREAL_Assoc-PMO-067	PI	Élaboration du schéma directeur de signalisation de direction relatif à la deuxième phase de la Rocade Sud de Strasbourg	RN353 – RS2	18/10/2013	TF015163	DGR	dst@wanadoo.fr	1000462582	1505292628	2014.1700007683	1509279381	2019.1700008320	10/04/19	OK	x	07/04/2014	51 420,00	61 704,00	9 mois	-								
DREAL_Assoc-PMO-082	Services	AMO environnementale	RN353 – RS2	08/08/2014	TF021586	ARTELIA / ECOSCOP	strasbourg@arteliagroup.com	1000723262	1505867485	2014.1700008195	1509279383	2019.1700008320	02/04/19	OK	x	14/11/2014	455 700,00	546 840,00	10 ans	01/12/14								
DREAL_Assoc-PMO-090	Services	Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé en phase réalisation	RN353 – RS2	06/12/2014	TF021586	PRESENTS	dr.nord-est@presentis.fr	1000992642	1506091790	2015.1700004868	1509279482	2019.1700008322	18/03/19	OK	x	26/02/2015	63 177,50	75 813,00	6 ans	24/03/15								
DREAL_Assoc-PMO-095	Travaux	Fouilles archéologiques	RN353 – RS2	31/03/2014	TF021586	EVSHA	marc@evsha.fr	1000387733	1600030091	2015.1700051597	1600051162	2019.1700008378	28/02/19	OK	x	17/07/2015	563 810,00	676 672,00	5 ans	11/08/15								
DREAL_Assoc-PMO-113	PI	Mission de contrôle extérieur dans le domaine routier	RN353 – RS2	21/10/2016	TF021586	LABORUTES	laborutes@laborutes.com	1000219971	1700076344	2016.1700092741	1700091995	2019.1700008371	43/01	OK	x	05/01/2017	74 515,00	89 418,00	12 mois (reconductible)	07/01/17								
DREAL_Assoc-PMO-116	Travaux	Ripage A35 et modification de l'échangeur de Geispolsheim	RN353 – RS2	01/08/2016	TF021586	EUROVA / COLAS / SIGNATURE	ao.mothem@eurova.com	1000073746	1100036331	2016.1700004296	1100044510	2019.1700008315	23/04/19	OK	x	09/12/2016	10 542 646,40	12 661 175,68	18 mois	20/12/16								
DREAL_Assoc-PMO-131	PI	Mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la section courante	RN353 – RS2	02/12/2016	TF021586	ARTELIA	strasbourg@arteliagroup.com	1000723262	1100036280	2017.1700004278	1100044573	2019.1700008318	02/04/19	OK	x	09/06/2017	466 200,00	559 440,00	4 ans	26/06/17								
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-138	PI	Mission pour la définition du parti architectural et paysager	A351 – RN4	19/09/2017	TF029120	HAUTCOEUR / ERANTHOS	architecte@hautcoeur.fr	1000417769	1508480398	2017.1700086356	1509279464	2019.1700008328	29/03/19	OK	x	29/12/2017	69 800,00	83 832,00	60 mois	31/01/18								
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-137	PI	Mission de maîtrise d'oeuvre relative au projet partiel de la RN4	A351 – RN4	06/07/2017	TF029120	ARTELIA	strasbourg@arteliagroup.com	1000723262	1100040732	2017.1700086356	1100044523	2019.1700008330	28/02/19	OK	x	02/01/2018	299 520,00	359 424,00	48 mois	31/01/18								
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-148	Travaux	Travaux d'aménagement paysager	RN353 – RS2	06/07/2017	TF021586	EST PAYSAGES D'ALSACE	caroline.lesca@estpaysages.fr	1000952025	1100039960	2017.1700008104	1100044521	2019.1700008316	04/03/19	OK	x	30/10/2017	236 417,76	282 601,31	4 mois	31/01/18								
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-145	FCB	Recensement Grand Hamster – Lot n°1	A351 – RN4	06/09/2017	TF029120	ELEMENT CINO	a.demez@element-c.fr	1000977868	1600045750	2018.1700013374	1600051141	2019.1700008398	01/04/19	OK	x	22/03/2018	46 950,00	55 800,00	3 ans	-								
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-145	FCB	Recensement Grand Hamster – Lot n°2	RN353 – RS2	06/09/2017	TF021586	ELEMENT CINO	a.demez@element-c.fr	1000977868	1600045751	2018.1700013375	1600051133	2019.1700008389	23/04/19	OK	x	09/03/2018	27 000,00	32 400,00	3 ans	-								
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-146	Travaux	Réalisation du TAC de la RN4 (section entre RD228 et AS51) et la construction des COAG	A351 – RN4	03/02/2020	TF029120	COLAS / SIRCO	strasbourg@colas-ne.com	1000469224	en cours	en cours	x	x	x	x	x	x	en cours	10 899 828,70	13 079 794,44	26 mois								
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-149	PI	AMO pour l'acquisition foncière des emprises nécessaires au projet	A351 – RN4	21/02/2018	TF029120	GEOFF EXPERT	nat@geoff-expert.fr	1000358815	1000127363	2018.1700030244	1600014803	2019.1700008331	19/03/19	OK	x	04/06/2018	464 070,50	566 884,00	6 mois	17/07/18								
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-152	Travaux	Réhabilitation des ouvrages d'art	RN353 – RS2	28/02/2018	TF021586	BAERT / TV / RCA	contact@baert.fr	1000399223	1600048800	2018.1700030248	1600051040	2019.1700007983	18/04/19	OK	x	23/05/2018	1 722 659,00	2 067 190,80	24 mois	06/06/18								
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-153	Services	Levé topographique de l'A35 – REQUALIFICATION	RN353 – RS2	20/09/2019	TF052377	SCHALLER-ROTH-SIMLER	aurélie.mulle@schaller-roth-simler.fr	1000820939	1500739007	2019.1700071094	x	x	x	x	x	x	28/11/2019	64 800,00	77 760,00	4 mois	20/12/19							
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-154	Travaux	Réalisation de la section courante (aménagement, assainissement et chaussées)	RN353 – RS2	11/05/2018	TF021586	EUROVA / COLAS	ao.mothem@eurova.com	1100036331	1100043960	2016.1700048897	1100044200	2019.1700007951	01/03/19	OK	x	14/08/2018	13 360 156,55	16 032 187,86	59 mois	21/08/18								
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-155	Travaux	Equipements dynamiques	RN353 – RS2	18/03/2020	TF021586	RED INFRACOM / SVMS	ivo@redincom.ao.redincom.com	100081986	1100050730	2020.1700030091	x	x	x	x	x	x	20/07/2020	594 842,30	713 810,78	5 mois	12/08/20							
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-156	Travaux	Signalisation directionnelle et signalisation verticale de police	RN353 – RS2	22/11/2019	TF021586	SIGNATURE	etudes.est@signature.eu	1001475063	1600055674	2019.1700077469	x	x	x	x	x	x	06/01/2020	238 286,27	285 943,52	5 mois	12/08/20							
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-157	Travaux	Aménagement paysager de la section courante	RN353 – RS2	09/08/2019	TF021586	EST PAYSAGES D'ALSACE	caroline.lesca@estpaysages.fr	1000952025	1100048900	2019.1700059904	x	x	x	x	x	x	25/10/2019	328 790,36	394 548,43		-							
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-158	Travaux	Démolition OA 15 (haussée Sud A35)	RN353 – RS2	31/07/2019	TF021586	CARDEM	cardem@strasbourgcardem.fr	1000040797	1000140324	2019.1700059900	x	x	x	x	x	x	23/10/2019	78 705,48	92 046,55	1 mois	-							
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-160	Travaux	Côtures définitives	RN353 – RS2	08/04/2020	TF021586	FRANCE CLOTURE ENVIRONNEMENT	etudes@fc-ctv.com	1000307222	1000146023	2020.1700024506	x	x	x	x	x	x	17/06/2020	361 775,00	434 130,00	3 mois	12/08/20							
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-161	Travaux	Signalisation horizontale	RN353 – RS2	22/11/2019	TF021586	SIGNATURE	etudes.est@signature.eu	1001475063	1600055686	2019.1700077468	x	x	x	x	x	x	06/01/2020	312 978,95	375 574,74	4 mois	12/08/20							
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-164	Travaux	Signalisation directionnelle (hors tracé)	RN353 – RS2	25/06/2020	TF021586	AXIMUM	road@aximum.fr	1001061763	1100051260	2020.1700040296	x	x	x	x	x	x	10/08/2020	695 977,00	835 172,40		-							
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-168	PI	Travaux topographiques et foncier (lot 1)	RN353 – RS2	24/07/2018	TF021586	SCHALLER-ROTH-SIMLER	aurélie.mulle@schaller-roth-simler.fr	1000820939	1300144184	2019.1700024559	x	x	x	x	x	x	13/05/2019	344 560,00	413 940,00	12 mois (reconductible)	27/09/19							
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-168	PI	Travaux topographiques et foncier (lot 2)	A351 – RN4	24/07/2018	TF029120	LAMBERT	lambert@lambert-geomatix.fr	1000209329	1300138614	2018.1700065494	1300142235	2019.1700008312	12/03/19	OK	x	01/03/2019	214 600,00	257 520,00	12 mois (reconductible)	27/09/19								
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-171	PI	SPS	A351 – RN4	21/02/2019	TF029120	QUALICONSULT	strasbourg.qcs@qualiconsult.fr	1000579056	1600052190	2019.1700024554	x	x	x	x	x	x	27/05/2019	48 174,00	57 808,80	x	x							
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-172	PI	AMO environnementale	A351 – RN4	24/08/2018	TF029120	INGEROP / RAINETTE	ingero@strasbourgingerop.com	1000038563	1000132656	2018.1700081605	1600154414	2019.1700006909	14/03/19	OK	x	18/12/2018	337 955,00	405 546,00	120 mois	x								
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-174	Travaux	Section courante Itzheim-RD228	A351 – RN4	25/09/2018	TF029120	LINGENHELD / EUROVA	wolfgang@lingenheld.fr	1000078994 / 1001347023	1000737746	1100044882	2018.1700081610	1100044520	2019.1700007959	02/06/19	OK	x	21/03/2019	6 484 437,60	7 781 325,12	24 MOIS	06/06/19							
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-176	PI (ME)	Mission de maîtrise d'oeuvre pour la section RD228-A35	A351 – RN4	25/10/2018	TF029120	ARTELIA	strasbourg@arteliagroup.com	1000723262	1000136353	2019.1700024829	x	x	x	x	x	x	06/06/2019	830 300,00	996 360,00	60 mois	27/09/19							
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-185	PI	Révision des schémas directeurs de signalisation de direction d'itinéraire (SDSD) dans le Bas-Rhin de la RN4, A351 et A35	A35 – REQUALIFICATION	04/02/2019	TF052377	DGR	dst@wanadoo.fr	1000462582	1600052701	2019.1700032527	x	x	x	x	x	x	11/06/19	39 300,00	47 160,00	24 mois	x							
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-189	FCB	Mission de contrôle extérieur pour les travaux de la RN4	A351 – RN4	22/03/2019	TF029120	GINGER CEBTP	cebp@strasbourg@group-cebtp.com	1000961063	1508495464	2019.1700033584	x	x	x	x	x	x	20/06/19	125 990,00	151 188,00	x	x							
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-192	FCB	Appel de marché pour les travaux de la section RD228-A35	A351 – RN4	14/05/2019	TF029120	SCHALLER-ROTH-SIMLER	aurélie.mulle@schaller-roth-simler.fr	1000820939	1300145720	2019.1700006272	x	x	x	x	x	x	25/06/19	57 300,00	68 760,00	48 mois								
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-198	Travaux	Réalisation de l'OA67	A351 – RN4	05/12/2019	TF029120	BAERT / LINGENHELD	contact@baert.fr	1000399223	1100040290	2020.1700006692	x	x	x	x	x	x	25/02/2020	2 902 749,50	3 483 299,40	11 mois	12/08/20							
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-202	FCB	Contrôle extérieur des travaux sur la section RD228-A35	A351 – RN4	05/02/2020	TF029120	GINGER CEBTP	cebp@strasbourg@group-cebtp.com	1000961063	1300155170	2020.1700019774	x	x	x	x	x	x	18/05/20	245 173,00	294 207,60	12 MOIS reconductible 3								
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-204	FCB	Réalisation d'une enquête de préférence déclinée	A35 – REQUALIFICATION	15/10/2019	TF052377	ALVCE	ruben.gouverna@galvce.fr	1000200416	1700097722	2019.1700076544	x	x	x	x	x	x	19/12/19	127 900,00	153 480,00	12 mois	20/12/19							
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-211	PI	Etudes d'opportunité et d'assistance technique générale	A35 – REQUALIFICATION	21/07/2020	TF052377	ARCADIS / TER / INDDGO	Cellule_Oper_France@arcadis.com	1000547763	en cours	en cours	x	x	x	x	x	x	en cours	675 650,00	810 960,00	24 mois								
DREAL_Grand-Est-MOA-STR-212	Travaux	Réalisation de fouilles archéologiques préventives	A351 – RN4	27/05/2020	TF029120	ALSACE ARCHEOLOGIE	philippe.kueher@arch																					

DEPT	NUMERO	ROUTE	OBJET CONVENTION	COMMUNE(S) CONCERNÉE(S)	DATE SIGNATURE	DURÉE	SIGNATAIRES	Futur gestionnaire CEA/EMS
67	1	A35	Concession AIRE d'OSTWALD	OSTWALD	15/01/2020	15/01/2040	SHELL + PREFECTURE 67	EMS
67	2 / 2-1 / 2-2	A35	Concession AIRE d'OSTWALD	OSTWALD	12/12/1989	31/12/2021	TOTAL + PREFECTURE 67	EMS
67	3 / 3-1	A35	Concession AIRE DE SERVICE DU HAUT- KOENIGSBOURG	ORSCHWILLER KINTSHEIM SELESTAT	21/03/2002	21/03/2032	SIPLEC (Sté d'Importation des Pétroles Leclerc) + PREFECTURE 67	CEA
68	4 / 4-1	A35	Concession AIRE de Battenheim	BATTENHEIM ENSISHEIM	08/07/1991	08/07/2021	TOTAL + DDE68	CEA