

ANNEXE N° 2 modifiée (avenant n°1)**A LA CONVENTION DE DESIGNATION DE MAITRISE D'OUVRAGE****CONFIEE A LA COMMUNE DE REICHSHOFFEN****POUR L'AMENAGEMENT DE LA RUE DES VOSGES à NEHWILLER****Enveloppe financière prévisionnelle**

Prestations	Montants Estimés	Dont à la charge	
		De la Commune	Du Département
	a+b	b	a
TRAVAUX DE VOIRIE			
Montants des travaux de voirie	542 198 € HT	433 540€ HT	108 658€ HT
Répartition des frais de voirie	100%	80%	20%
Frais ANNEXES (Répartis au prorata des travaux de voirie)			
Frais d'insertion	1 500 € HT	1 200 € HT	300 € HT
Frais d'assistance et de maîtrise d'œuvre	35 600€ HT	28 480 € HT	7 120 € HT
Frais SPS	9 000€ HT	7 200 € HT	1 800 € HT
Frais de contrôles extérieur	0	0	0
TOTAL DE L'OPÉRATION (HT)	588 298,00 €	470 420,00 €	117 878,00 €
TVA (20%)	117 659,60 €	94 084,00 €	23 575.60 €
TOTAL DE L'OPÉRATION (TTC)	705 957,60 €	564 504.00 €	141 453,00 €
TOTAL TTC incluant 2 % pour révisions des prix	720 076,75 €	575 794,08 €	144 282,67 €