
PROGRAMME TECHNIQUE 

ANNEXE 1 
 

La présente annexe établie les limites de prestations entre les travaux à la charge de la maitrise 
d’œuvre mandatée par le Département pour l’opération d’aménagement du bastion en étoile 
pour l’accueil d’activités commerciales et l’aménagement d’un restaurant provisoire et les 
travaux et équipements incombant à la maitrise d’œuvre du concessionnaire. Elle reprend également 
les spécifications techniques générales et les exigences qualitatives demandées pour le projet. 

 

1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

Rappel du Programme technique sommaire des travaux/ Aménagement des volumes 
intérieurs du Bastion de l’Etoile 

a) Travaux à la charge du Département : 

• Tous travaux de dépose/démolition nécessités par le projet d’aménagement après aval du 
maître d’ouvrage et de la DRAC. 

• Travaux de gros œuvre pour constitution des niveaux inférieurs (selon projet proposé). 

• Tous travaux nécessaires pour création des nouveaux volumes d’extension. 

• Mise en valeur des vestiges romans le cas échéant (option). 

• Mise en œuvre des escaliers d’un ascenseur pour mise en liaison des différents niveaux.  

• Mise en œuvre d’un monte-plats ou monte-charges le cas échéant (selon projet proposé). 

• Percements trémies, reprises ponctuelles ou renforcement des structures bois, adaptations 
structurelles liées. 

• Renforcement des structures de planchers existantes le cas échéant pour satisfaire aux 
surcharges d’exploitation réglementaire liées à l’activité et l’usage des lieux. 

• Traitement coupe-feu nécessaire des planchers (selon réglementation incendie et 
préconisation du contrôleur technique). 

• Reprises de charpentes, renforts structurels pour charges admissibles d’exploitation et 
chevêtre pour trémie escalier et ascenseur. 

• Menuiseries extérieure bois : contre-fenêtre intérieures pour amélioration de l’isolation 
thermique (contrainte MH sur châssis extérieurs) ou tout autre dispositif accepté par la 
DRAC, remplacement des menuiseries extérieures existantes, équipement des ouvertures 
non pourvues de fenêtres (combles) – dispositifs de maintien en position ouverte des 
huchettes. 

• Cloisonnements intérieurs (cloisons sèches essentiellement), distribution intérieure. 

• Menuiseries intérieures bois.  

• Revêtements de sol,  

• Revêtements muraux,  

• Plafonds, 

• Travaux d’isolation thermique et acoustique adaptée des volumes utilisés selon RT en 
vigueur. 



• Ouvrages de métallerie (garde-corps, escalier). 

• Ensemble des aménagements intérieurs hors éléments décoratifs : sols, murs, plafonds, 
faux plafonds. Les équipements suivants pourront être intégrés dans le kiosque : vitrines 
de présentation réfrigérées, four professionnel, machine à café, mobilier de stockage 
réfrigéré positif, mobilier de stockage froid négatif, lave-vaisselle professionnel, tireuse à 
bière, caisses enregistreuses, machine à glaces italiennes, saladette. Pour la chambre de 
pousse qui est un appareil de cuisson, sa puissance cumulée avec celle du four devra rester 
inférieure à 20kw. Les fiches techniques de tous les appareils devront être fournies pour 
faire un bilan de puissance et valider les hypothèses précédentes 

• Equipements de chauffage (chauffage électrique à inertie maîtrisée ou accumulation ou 
chauffage au sol électrique). 

• Equipements de ventilation selon les espaces (VMC, centrales traitement d’air, sorties en 
toiture…) 

• Plomberie sanitaire, réseaux adduction eau/EU/EV, ensemble de la distribution intérieure, 
équipements sanitaires, dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux pluviales des 
toitures. 

• Ensemble des équipements électriques courants forts et courant faibles, extension de la 
détection incendie en particulier, des équipements type éclairage ou autres sous protocole 
EIB KNX, hors luminaires salle de restauration. 

• Ensemble des équipements de cuisine. Ces éléments peuvent faire l’objet de propositions 
d’adaptations par le concessionnaire pendant les phases de conception du maître d’œuvre 
(Groupement ACV architecte). Elles seront soumises à validations du maître d’ouvrage et 
du groupement ACV architecte. 

 

b) Travaux à la charge du concessionnaire 

Le concepteur du Département identifiera en phase APS (avant-projet sommaire) les 
prestations contribuant aux travaux d’aménagements décoratifs et création d’ambiances 
qui seront réalisés par le concessionnaire, dans les espaces qui lui sont alloués, soit : 

Rez de chaussée : 

• Boutique, accueil, bar 

• Salle du restaurant, 

• Terrasse extérieure, 

 

1er étage 

• Extension salle de restaurant (réception groupes) 

 
 

Ces prestations incluront les travaux d’éclairage et équipements suivants : 

• Équipements de luminaires,  

• Eléments décoratifs et tous les équipements terminaux contribuant à l’ambiance des lieux, 

• Équipements mobiliers (bornes d’accueil, tables, chaises ...) 

 

Ces travaux et équipements devront respecter l’ambiance médiévale recherchée en accord avec le 
Département, le maitre d’œuvre et la DRAC. 

Les études APD (avant-projet définitif) seront menées en étroite collaboration entre l’équipe de 
maitrise d’œuvre du Département et celle du concessionnaire, afin de définir clairement les limites 
de prestations des entreprises mandatées par le Département et celles mandatées par le 
concessionnaire. 



  



Les besoins du concessionnaire seront pris en compte par le concepteur, après approbation par la 
maitrise d’ouvrage, comme décrit ci-après : 

• Restauration assise service à table  

Un lieu de restauration proposant différents espaces offrant un service à table et la possibilité de 
concilier l’accueil de plusieurs types de clientèles en même temps (groupes, familles-individuels). 

La configuration finale du restaurant sera définie par le concepteur du Département, en prenant en 
compte les besoins du futur concessionnaire (après validation par le maître d’ouvrage). 

• Les espaces de restauration 

Afin que les espaces dédiés à la restauration assise permettent un accueil en toutes saisons, il 
conviendra de trouver les solutions adaptées pour utiliser de manière optimale les espaces intérieurs 
du bastion en étoile (confort, accès, flux, nombre de couverts, valorisation du patrimoine médiéval, 
etc.). 

Le volume du restaurant devra être prolongé par une terrasse extérieure avec vue sur le Tiergarten 
et le château. 

Les espaces de restauration devraient par ailleurs pouvoir fonctionner de façon indépendante de 
manière à pouvoir accueillir simultanément différentes clientèles (groupes, individuels). De même, 
la modularité de certains de ces espaces devra être recherchée. 

Une harmonie devra être trouvée entre la structure restaurée et une modernité souhaitée là où elle 
est possible, notamment dans le choix du revêtement de sol, des mobiliers, de l’éclairage et des 
équipements techniques. Le mobilier ne devra pas trop impacter l’espace. 

• Cuisine de production 

La configuration de la cuisine de production devra permettre de produire les nombres de repas en 
adéquation avec la capacité du restaurant demandée. 2 services au moment du déjeuner, 
fonctionnement en salon-thé en matinée et après-midi. Possibilité de fonctionnement en soirée pour 
des manifestations ponctuelles.  

La cuisine de production devra être, simple, compacte et rationnelle. L’objectif de cette cuisine étant 
de produire sur place des plats de qualités.  

La configuration finale de la cuisine sera définie par le concepteur, en prenant en compte les besoins 
du futur concessionnaire (après validation par le maître d’ouvrage). 

L’espace cuisine devra être créé afin de répondre aux besoins du restaurant (capacités d’accueil de 
couverts, attente qualitative de la clientèle…) et permettre un bon fonctionnement technique et 
économique de l’équipement (proximité, liens avec les espaces de restauration à servir, accès et 
stockage des denrées alimentaire, gestion des déchets…).  

La configuration des locaux et des installations devra permettre de limiter au maximum les nuisances 
(bruits, odeurs, déchets). Les accès de livraison seront séparés des accès du public et seront 
configurés pour permettre des livraisons rapides, de plain-pied avec les espaces de stockage et sans 
manœuvre pour les véhicules de livraison. 

Le concepteur du Département s’adjoindra les compétences d’un consultant cuisiniste afin d’offrir un 
équipement utilisable dans les meilleures conditions d’exploitation par le futur concessionnaire : 
l’aménagement et l’organisation tiendront compte des contraintes de fonctionnement, dans le respect 
des réglementations applicables : en particulier réglementation en matière d’hygiène avec principe 
de marche en avant, séparation circuits propre/salle, et réglementation incendie pour l’isolement des 
locaux dit à risques. 

Il est précisé ici que l’ensemble de l’équipement terminal de la cuisine est inclus dans les 
travaux réalisés par le Département. Il devra prendre en compte les besoins du 
concessionnaire suivant l’arbitrage du maître d’ouvrage. Les besoins précis du 
concessionnaire lui seront transmis en phase APD (avant-projet définitif).  

Il est rappelé par ailleurs que l’usage du gaz est interdit dans l’ensemble du monument. 

  



 

• Locaux de services 

Sanitaires public 

Leurs accès devront être facilement repérables mais discrets. Outre d’être d’un accès facile depuis 
les circulations, ces locaux devront être bien ventilés et séparés des flux principaux.  

Ils devront présenter un grand confort d’usage tout en étant faciles d’entretien. 

Pour un bon confort d’usage, le nombre minimal d’équipements sanitaires à prévoir (en application 
du règlement sanitaire départemental, et au vu des besoins en la matière identifiés à l’échelle plus 
générale de l’accueil du public sur l’ensemble du monument) sera calculé en fonction des espaces 
accueillant le public (restaurant ? salle de réunion ? accès aux toilettes depuis le Tiergarten…)  
Le bloc sanitaire intégrera deux blocs distincts homme et femme, adaptés aux personnes à mobilité 
réduite en prévoyant un diamètre libre de 1,50 m en avant de la cuvette et au niveau de l’accès. 
La notion d’économie devra être prise en compte dans les équipements sanitaires (par exemple, 
équipements hydro-économes avec réservoirs de chasse 3/6 l, actionnés par détection, chasse 
directe proscrite…), notamment en termes de consommation d’eau, compte tenu du facteur limitant 
constitué par le débit d’eau que peut offrir la commune d’Orschwiller au château. 

Une certaine modernité est souhaitée, tout en mettant en valeur, même partiellement quelques 
témoins du passé (par exemple, moellons, rocher…)  

La conception d’une installation de pompe de relevage sera soumise à l’avis du Service 
Régional de l’Archéologie de la DRAC. 

2. Principales exigences qualitatives pour les 
aménagements en termes de dispositions 
architecturales et techniques  

Généralités 

Les aménagements devront présenter une certaine qualité de finition. Une recherche architecturale 
de qualité devra ainsi être menée par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de conception. 

Choix des matériaux 

Le choix des matériaux devra entre autres être guidé par leurs critères de solidité et de durabilité ; 
il est également demandé la mise en œuvre de matériaux et composants d’ouvrages faciles 
d’entretien (et de remplacement facile le cas échéant) 

Eclairage  

L’éclairage naturel des espaces devra être particulièrement étudié de façon à obtenir un certain 
confort visuel, et en particulier un éclairage optimal sans éblouissement des personnels et publics. 

Pour l’éclairage artificiel, seront respectés les niveaux d’éclairement requis par la norme par type 
d’espace. 

Acoustique  

Un soin particulier devra être apporté à l’isolation acoustique des espaces de travail des personnels 
par rapport aux zones ouvertes au public.  

Il sera fait au moins application de la réglementation en vigueur. 

Equipements particuliers et mobiliers 

La totalité des équipements de cuisine sont à la charge du Département. 

Les équipements intégrés des espaces séminaires sont à la charge du Département. 



Les équipements mobiliers intégrés et meublant ainsi que les appareils d’éclairage des locaux à usage 
du concessionnaire sont à sa charge. 

Il appartiendra au concessionnaire de préciser la nature des équipements et mobiliers qu’il envisage 
pour validation par le Département. 

Revêtements 

Tous les revêtements doivent être choisis en fonction des critères généraux suivants : 

- Résistance à l’usure, au poinçonnement et aux dégradations 

- Facilité de nettoyage ou de remplacement ponctuel 

- Compatibilité avec les normes relatives à la santé 

- Classement de réaction au feu, qualités de correction acoustique, etc. 

- Qualité environnementale 

- Qualité architecturale monument historique 

Pour mémoire, le choix des revêtements devront être soumis à l’approbation préalable de la DRAC. 

 

3. PRESCRIPTION POUR LE DECORATEUR DU 
CONCESSIONNAIRE 

Contexte règlementaire normatif et général  

Le décorateur du concessionnaire devra impérativement avoir les compétences suivantes : 

• Références et expériences en aménagement d’espace de restauration dans des monuments 
historiques 
  

• Le décorateur devra défendre un projet de décoration (esprit et concept) sur les ambiances 
(luminaires, mobiliers, couleurs et textures). 

 

Nota : Il appartient au concessionnaire au titre de sa mission de conception d’intégrer toutes les 
réglementations en vigueur au moment des études et des travaux, et ce conformément au cahier 
des charges de concession. Dans ce cadre, il lui appartient d’identifier et de vérifier l’ensemble des 
démarches et procédures administratives et réglementaires s’imposant à lui pour mener à bien 
l’ensemble des obligations découlant du contrat de concession de service public, la liste des textes 
et prescriptions indiquée ci-dessous étant indicative. La mise en œuvre et le respect de ces 
procédures et démarches relèvent et s’effectuent sous la seule responsabilité du concessionnaire. 

 

Les ouvrages constitutifs de la construction devront satisfaire notamment aux 
règlements et normes techniques suivantes (liste non exhaustive). 

• Règlement d’urbanisme de la Ville d’Orschwiller 

• Le Code du Patrimoine avec l’ensemble de ses arrêtés d’application 

• Le Code de l’Environnement avec l’ensemble de ses arrêtés d’application 

• Le règlement contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP (arrêté du 25 juin 
1980 et du 22 juin 1990). 

• Le règlement Sanitaire Départemental, 

• Le règlement d'assainissement communal, 

• La réglementation thermique et ses arrêtés d’application en vigueur 



• Les textes officiels en vigueur relatifs à l'accessibilité des ERP aux personnes à mobilité 
réduite. 

• Décret n°95.20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains 
bâtiments autres que d’habitation 

• Les Documents techniques unifiés (DTU) 

• Les normes françaises éditées par l'AFNOR et assimilées. 

• La réglementation relative au code du travail, et notamment normes en termes de confort, 
d’ergonomie, d’hygiène et de sécurité des travailleurs 

• Les réglementations spécifiques liées aux cuisines de production 

 

Code du Patrimoine et Code de l’Environnement 

Code du Patrimoine 

Au stade de l’avant-projet un dossier d’autorisation de travaux sur monument historique sera 
constitué et déposé en préfecture, à l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) 
pour instruction du projet par la DRAC.  

Les autorisations de travaux sont assujetties au respect des dispositions correspondant aux travaux 
sur Monuments Historiques classés du Code du Patrimoine (articles R 621-11 et suivants en 
particulier). 

 Parties classées : 

• Code du patrimoine - classement au titre des monuments historiques 

o 31/12/1862 : "ruines du château" 

o 11/02/1993 : "parties restituées du château (1901-1908) et domaine national sur 
lequel il est implanté (cadastre 11 9)" 

• Code du patrimoine - abords de monuments historiques 

o De fait : rayon de 500 mètres autour des deux protections précédentes 

Code de l’Environnement 

• Code de l'environnement - classement au titre des sites : 

o 9/11/1937 : "zone de 150 mètres de largeur autour du château de Haut-
Koenigsbourg" 

 

Superposition des deux Codes 

Concernant les autorisations de travaux : 

• Pour la partie où il y a superposition de l'immeuble classé au titre des monuments 
historiques et du site classé code de l'environnement, c'est à dire la parcelle 9 : 

Autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques, délivrée 
par le préfet de région (DRAC/CRMH) après accord de l'autorité administrative chargée des 
sites 

cf. code du patrimoine, art. L621-9 et code de l'environnement, art. L341-10 al. 2 

• Pour la partie où il y a superposition des abords de monuments historiques et du site classé 
code de l'environnement, c'est-à-dire la parcelle 8 : 

Autorisation spéciale sur site classé, délivrée par le préfet ou par le ministre chargé des 
sites après accord de l'architecte des Bâtiments de France (DRAC/UDAP67) 

cf. code de l'environnement, art. L341-10 al. 1 et 3 et R341-10 à R341-13 

 



Sécurité incendie 

Un dossier d’autorisation de travaux dans un ERP devra être constitué et déposé en mairie par le 
maître d’œuvre au stade de l’avant-projet pour instruction par la Sous-commission départementale 
de sécurité (avis SDIS). La rédaction de la notice de sécurité incombera au maître d’œuvre dans le 
cadre de sa mission de conception. 

Pour les aménagements projetés, le maître d’œuvre intègrera toutes les contraintes techniques et 
réglementaires liées au classement ERP du château. Le château est actuellement classé comme : 

ERP de 2ème catégorie des types Y N M L R W pour un effectif théorique public 
d’environ 1230 personnes  

Nota :  

- Le bastion en étoile nouvellement aménagé ne constituera pas un ERP distinct mais sera bien 
intégré à l’ERP de 2ème catégorie que constitue actuellement l’ensemble du château. 

 Le contrôle scientifique et technique de la DRAC 

Les ruines du château sont classées au titre des Monuments Historiques depuis 1862, puis par décret 
du 16 février 1930. Les parties restituées du château et le domaine sur lequel il est implanté sont 
classés au titre des Monuments Historiques par décret du 11 février 1993. 

L’ensemble des choix de conception sera examiné et discuté par le Département et son maître 
d’œuvre avec les services de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) dans le cadre du 
contrôle scientifique et technique exercé s’agissant d’un édifice classé Monument Historique (cf. Code 
du Patrimoine) conformément aux dispositions du § du Cahier des charges intitulé « Association des 
services de l’Etat et de la collectivité maître d’ouvrage ». 

Le parti pris d’aménagement définitif devra avoir l’aval conjoint du maître d’ouvrage et de 
la DRAC, tout comme certains choix de matériaux utilisés. 

A ce titre, le concessionnaire transmettra tous les éléments nécessaires aux demandes d’autorisation 
et d’instruction diverses. 

 

4. Outils bureautiques et solutions de paiement 

Comme indiqué dans le projet de contrat, le château du Haut-Koenigsbourg est un château de 
moyenne montagne situé à 757m d’altitude dans une zone très mal desservie par les réseaux 
numériques et l’accès au réseau informatique (Internet) est basé sur une connexion cuivre (pas de 
fibre possible pour le moment).  

Cette connexion cuivre étant vieillissante et France télécom n’assurant plus de support (notamment 
pour le remplacement de cette dernière en cas de panne), le château à fait le choix de se raccorder 
au réseau privé du Département du Bas-Rhin par l’intermédiaire un pont radio (technologie TETRA). 

Par conséquent, le concédant met à disposition du concessionnaire la ligne internet sans matériel 
(ordinateur, imprimante, téléphonie fixe). Il est précisé qu’aucune permanence n’est assurée les 
WE concernant la maintenance de la ligne internet. 

 
En parallèle à cela, le concédant prend totalement à sa charge, l’acquisition, l’installation et la 
maintenance de sa solution de paiement (Caisse, Tiroir-Caisse, Coffre et TPE). Il est important que 
la solution choisie permette un fonctionnement en mode dégradé (autonome) pour pallier à toute 
panne du réseau (cuivre ou mobile). 
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Croquis perspectif de l'aménagement du Bastion ETAT PROJETE

L'aménagement du Bastion consiste en :
- L'insertion d'une cuisine dans la topographie du Tiergarten. Sa toiture végétalisée en formera le prolongement ;
- La réfection des façades sur cour respectant le rythme structurel et le rapport plein-vide du Bastion (la

transparence visuelle du RDC haut initialement ouvert à l'air libre et les deux tiers d'opacité du premier étage) ;
- L'aménagement de terrasses et d'accès visant à la mise en valeur du Bastion comme du Château, tout en assurant

une fluidité d'usage ;
- La restauration des couvertures et restitution du lanternon, des girouettes et des lucarnes, dont certaines serviront

(sans impact visuel) à la prise ou au rejet d'air nécessaires à la ventilation de l'édifice.

ETAT ACTUEL
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Option : salle recevant du public

Restaurant

Coupe programmatique longitudinale - Ech. 1.200e ETAT PROJETE
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CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG
D1.Restaurant définitif dans le Bastion de l'Etoile
D2.Construction d'un restaurant provisoire

D3.Aménagement d'un logement de fonction

ORSCHWILLER67 - BAS-RHIN

ACV Architecte - Judicaël de la SOUDIÈRE-NIAULT - architecte DPLG - architecte du patrimoine

Mars 2020

D
IA

G

D1.19

Elevation Sud - Variante Accès livraisons - 1.200e ETAT PROJETE

Restitution du lanternon
(Cf. Projet de restauration

AVP Artene 2015)
Mise à profit des ouvertures
pour entrée d'air de la CTA

Restitution de lucarnes
rampantes de toiture

(Cf. Projet de
restauration

AVP Artene, 2015)

Restitution des deux
girouettes sur extrémités

du faîtage
(Cf. Projet de
restauration

AVP Artene, 2015)

0 2 4 86 10 mètres

Cuisine
Partie enterrée

VARIANTE :
Entrée des livraisons
Porte "sous tenture"

avec remploi de
parement appareillé

Profil en coupe
du Tiergarten

Substrat rocheux
affleurant

Niveau de
Rez-de-chaussée Haut

N.G.F. 714.55
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ACCES DES EQUIPES DU CHATEAU

Plateforme:
remblai maintenu par cages gabions
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en toiture des bungalows techniques
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Plan du restaurant provisoire - Echelle 1.200e ETAT PROJETE
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Modifications du terrain d'implantation - ETAT PROJETE

01

Emprise de l'actuelle

02

03

04

(orange clair)

stationnement pour PMR)

(travaux de 2001)
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Implantation du projet - ETAT PROJETE

05

08

Plateforme d'implantation du projet
de restaurant provisoire

Tiergarten

Tour du moulin

Coursive nord

Coursive sud

06

07

de restaurant provisoire
(stade diagnostic)

Plateforme d'implantation du projet
de restaurant provisoire

Plateforme d'implantation du projet
de restaurant provisoire

260cm maxi angle sud-est40cm angle sud-ouest
95cm angle sud-ouest
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 - ETAT PROJETE

09

09 - Projet depuis l'angle sud-est (ACV Architecte)
10 - Projet depuis l'angle sud-ouest (ACV Architecte)
11 - Projet depuis le sud (ACV Architecte)

12 - Projet depuis l'angle nord-est (ACV Architecte)

d'Obernai, sections les plus importantes

(cuisine, sanitaires, espaces techniques et espaces du personnel

sur des panneaux de polycarbonate

Terrasse sud-est, garde-corps

service et livraisons

Rampe pour
livraisons

groupe clim en toiture
(partie centrale non visible)

10

11 12
depuis le chemin bordant la route

des garages (place stationnement PMR)

provisoire

09

10

11

12

Madriers de toiture en appui des
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Perspectives d'insertion - ETAT PROJETE

15 - Vue hauteur d'homme depuis le chemin (ACV Architecte)
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06

Vide

07
14,1m²

HSP : 2,70m
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ACV Architecte - Judicaël de la SOUDIÈRE-NIAULT - architecte DPLG - architecte du patrimoine

Mars 2020

DIAG

D3.02

Plan Niveau 07 - R+1 - Echelle 1.100e ETAT ACTUEL
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Portail d'honneur

11,7m²

HSP : 1,80m

06
Maison à pans de bois19,1m²

HSP : 2,10m

09
Corps de garde

17,6m²

05
2,4m²

07
13,9m²

08
 14,3m²

03
8,1m²
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Plan Niveau 09 - R+2 - Echelle 1.100e ETAT ACTUEL
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Plan RDC - Echelle 1.100e ETAT PROJETE

Le plan de rez-de-chaussée est inchangé par rapport à l'état existant.
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06

Studio

11,45m²
HSP : 2,70m

Vide

disjoncteur + tableau divisionnaire

coffrage à créer pour passage réseau EU

cuisine jusqu'à évacuation dans la trémie

d'escalier

passage des réseaux EU EV dans le coffrage

existant dans la trémie d'escalier

coffrage - tablette à 1.2m de hauteur

07

salle d'eau : 2,35m²

cloison à créer

conservation de la fenêtre extérieure

existante et ajout d'une double-fenêtre

intérieure double-vitrage

bureau avec tableau report

d'exploitation
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ORSCHWILLER67 - BAS-RHIN

ACV Architecte - Judicaël de la SOUDIÈRE-NIAULT - architecte DPLG - architecte du patrimoine

Mars 2020

DIAG

D3.05

Plan Niveau 07 - R+1 - Echelle 1.100e ETAT PROJETE
0 1 2 43 5 mètres

NB : les plans d'état projeté peuvent être soumis à modification après vérification du Bureau de contrôle



Chambre 2
11,7m²

HSP : 1,80m

cuisine type A + entrée
19,1m²

HSP : 2,10m

Chambre 1
17,6m²

F

LV/SL

Salle d'eau
8,1m²

Cellier
2,4m²

coffrage à créer pour
évacuation EU cuisine

bi
lb

io
th

èq
ue

Placard toute

hauteur

coffrage EU
rangements

tablette à 1.2m de hauteur

buffet

Salon
13,9m²

Salle à manger

14,3m²

meuble TV
Pl.

bureau avec tableau report d'exploitation

disjoncteur + tableau

divisionnaire

conservation de la

cloison moderne et

suppression de la
porteconservation de la fenêtre

extérieure existante et

ajout d'une double-fenêtre

intérieure double-vitrage

conservation de la

cloison existante

conservation de la fenêtre
extérieure existante et ajout

d'une double-fenêtre intérieure

double-vitrage

conservation de la

fenêtre extérieure
existante et ajout

d'une double-fenêtre
intérieure

double-vitrage

accès existant condamné

accès
existant

condamné

conservation de la double fenêtre

existante et passage de la fenêtre

intérieure en double vitrage

conservation de la double fenêtre

existante et passage de la fenêtre

intérieure en double vitrage

conservation de la double

fenêtre existante et passage

de la fenêtre intérieure en

double vitrage

passage des réseaux EU EV dans le coffrage

existant dans la trémie d'escalier

02

03

04

06

07

08

09

05

réfection doublage et double fenêtre à neuf avec

double-vitrage face intérieure, conservation des

fenêtres existantes extérieures

CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG
D1.Restaurant définitif dans le Bastion de l'Etoile
D2.Construction d'un restaurant provisoire

D3.Aménagement d'un logement de fonction

ORSCHWILLER67 - BAS-RHIN

ACV Architecte - Judicaël de la SOUDIÈRE-NIAULT - architecte DPLG - architecte du patrimoine

Mars 2020

DIAG

D3.06

Plan T4 - R+2 - Version 1 - Echelle 1.100e ETAT PROJETE
0 1 2 43 5 mètres

NB : les plans d'état projeté peuvent être soumis à modification après vérification du Bureau de contrôle



LV/SL

coffrage EU
rangements

tablette à 1.2m de hauteur

cuisine type B + entrée

19,1m²
HSP : 2,10m

F

tablette
muret

basChambre 2
11,7m²

HSP : 1,80m

Salle d'eau

8,1m²

Cellier

2,4m²

Salon

Salle à manger

28,7m²

bi
lb

io
th

èq
ue Chambre 1

17,6m²buffet

meuble TV

coffrage à créer pour passage
réseau EU cuisine jusqu'à

évacuation dans la cage

d'escalier

bureau avec tableau report

d'exploitation

disjoncteur + tableau

divisionnaire

suppression de la

cloison existante

moderne

accès existant condamné

Placard toute

hauteur

Pl. toute

hauteur

passage des réseaux EU EV dans le coffrage

existant dans la trémie d'escalier

accès
existant

condamné

conservation de la

cloison existante

02

03

06

07

08

09

05

04

conservation de la fenêtre
extérieure existante et

ajout d'une double-fenêtre

intérieure double-vitrage

conservation de la fenêtre
extérieure existante et ajout

d'une double-fenêtre intérieure

double-vitrage

conservation de la

fenêtre extérieure
existante et ajout

d'une double-fenêtre
intérieure

double-vitrage

réfection doublage et double fenêtre à neuf avec

double-vitrage face intérieure, conservation des

fenêtres existantes extérieures

conservation de la double fenêtre

existante et passage de la fenêtre

intérieure en double vitrage

conservation de la double fenêtre

existante et passage de la fenêtre

intérieure en double vitrage

conservation de la double

fenêtre existante et passage

de la fenêtre intérieure en

double vitrage

CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG
D1.Restaurant définitif dans le Bastion de l'Etoile
D2.Construction d'un restaurant provisoire

D3.Aménagement d'un logement de fonction

ORSCHWILLER67 - BAS-RHIN

ACV Architecte - Judicaël de la SOUDIÈRE-NIAULT - architecte DPLG - architecte du patrimoine

Mars 2020

DIAG

0 1 2 43 5 mètres

D3.07

Plan T4 - R+2 - Version 2 - Echelle 1.100e ETAT PROJETE

NB : les plans d'état projeté peuvent être soumis à modification après vérification du Bureau de contrôle



F

LV/SL

meuble TV + buffet

buffet

meuble bas

m
eu

bl
e 

ba
s

vitrage
tout

hauteur

cuisine type C + entrée

19,1m²
HSP : 2,10m

Chambre 2
11,7m²

HSP : 1,80m
Chambre 1

12m²

Salle d'eau

8,1m²

Salon

Salle à manger

34m²

Cellier
2,4m²

coffrage EU
rangements

tablette à 1.2m de hauteur

disjoncteur + tableau

divisionnaire

coffrage à créer pour passage réseau EU

cuisine jusqu'à évacuation dans la trémie

d'escalier

suppression de la

cloison existante

bureau avec tableau report

d'exploitation

création d'une

nouvelle cloison

accès existant condamné

Placard toute

hauteur

passage des réseaux EU EV dans le coffrage

existant dans la trémie d'escalier

réduction surface de la

chambre pour agrandir

l'espace salon-salle à
manger

accès
existant

condamné

supression de la cloison
existante

02

03

06

07

08

09

05

04

conservation de la fenêtre
extérieure existante et

ajout d'une double-fenêtre

intérieure double-vitrage

conservation de la fenêtre
extérieure existante et ajout

d'une double-fenêtre intérieure

double-vitrage

conservation de la

fenêtre extérieure
existante et ajout

d'une double-fenêtre
intérieure

double-vitrage

réfection doublage et double fenêtre à

neuf avec double-vitrage face

intérieure, conservation des fenêtres
existantes extérieures

conservation de la double fenêtre

existante et passage de la fenêtre

intérieure en double vitrage

conservation de la double fenêtre

existante et passage de la fenêtre

intérieure en double vitrage

conservation de la double

fenêtre existante et passage

de la fenêtre intérieure en

double vitrage

CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG
D1.Restaurant définitif dans le Bastion de l'Etoile
D2.Construction d'un restaurant provisoire

D3.Aménagement d'un logement de fonction

ORSCHWILLER67 - BAS-RHIN

ACV Architecte - Judicaël de la SOUDIÈRE-NIAULT - architecte DPLG - architecte du patrimoine

Mars 2020

DIAG

D3.08

Plan T4 - R+2 - Version 3 - Echelle 1.100e ETAT PROJETE
0 1 2 43 5 mètres

NB : les plans d'état projeté peuvent être soumis à modification après vérification du Bureau de contrôle



±0.00

+0.33

+3.84

-4.37

-4.20

-2.90

-2.60

+0.09

+0.86

+3.84

+0.86

-2.58

±0.00

+3.38

+5.88

MAGASIN

Hssolives : 3.38m Hsp : 3.46m
Sol: Carrelage U3SP3E2C2 60x60
Mur : doublage plâtre + peinture

Plafond : Remplissage Plâtre entre Solivage existant repeint 

19 4.40

60 90 1.32 80 44 34

30 30 3.78

4

4

4
14

5
1.94

5
38 60 90 1.19 92 66

2
2.2

7
11

20
3.3

8

2
93

87
47

11
15

5
2.6

0
35

43
8

8
20

2
1.8

0
47

11
15

5
80

1.8
0

78
8

8
20

31 1.94
5

38 4.26 38

RESERVE ALIMENTAIRE

Hsfxp : 2.30m
Sol: Carrelage U3P4E1C1 20x20

Mur : Toile de verre Lisse + Peinture lessivable
Plafond : Flocage CF 1h + Faux plafond platre

RESERVE NON ALIMENTAIRE

Hsfxp : 2.50m
Sol: Carrelage U3P4E1C1 20x20

Mur : Toile de verre Lisse + Peinture lessivable
Plafond : Faux-plafond platre

VIDE SANITAIRE
RANGEMENT

Hsp : 1.30m
Sol: Radier béton

1.3
9

21
2.5

0
28

12 20 1.98

60

2.64

COMBLES

non accessible - non relevé

Porte

réfrigérateur

congélateur

Passe plat

rail suspendu à  éclairage orientable 

Etagères

Placards

Etagères

Placards

Store banne 
motorisé en tissu

Caisson de volet roulant isolé
panneau de finition bois mouluré

Haut jour vitrée

Porte 2UP

Habillage plâtreHabillage plâtre

-4.37

-4.20

-2.90

-2.60

+0.09

+0.42

+3.84

-2.60

±0.00

+3.38

+5.88

RESERVE ALIMENTAIRE

Hsfxp : 2.30m
Sol: Carrelage U3P4E1C1 20x20

Mur : Toile de verre Lisse + Peinture lessivable
Plafond : Flocage CF 1h + Faux plafond platre

RESERVE NON ALIMENTAIRE

Hsfxp : 2.50m
Sol: Carrelage U3P4E1C1 20x20

Mur : Toile de verre Lisse + Peinture lessivable
Plafond : Faux-plafond platre

VIDE SANITAIRE
RANGEMENT

Hsp : 1.30m
Sol: Radier béton

2
2.3

1
27

3.3
8

1.3
9

21
2.5

0
28

79
7

2.0
9

41
14

14
21

60 90 60 60 92 6612 14
5

1.94
5

12 20 1.98

19 4.38 40

31 1.94
5

38 4.26 38

3.6
4

26
1.9

8

90
60

1.1
0

78

40 12 1.00 31 2.55

2
2.3

1
11

16
3.3

8
16

20

65 2.93 73
7

2
1.8

0
51

11
11

5
90

60
65

45
78

2.64

non accessible - non relevé

COMBLES

Crédence inox

étagère étagère

boissons + machine à cafépaillasse de prépration

Store banne 
motorisé en tissu

Caisson de volet roulant isolé
panneau de finition bois mouluré

Haut jour vitrée

Fenêtre à guillotione

bac de 
lavage

réfrigérateur

congélateur

panneaux muraux lessivables 

Occulus vitrée

Toiture Zinc

Bardage bois claire-voie
mélèze naturel

Toiture neuve tuilles plates type queue de Castore teinte nuancée

Habillage plâtreHabillage plâtre

vitrine
réfrigérée n°1

stock
réfrigéré

A

20/01/2020

+/-0.00m projet : Entrée du Kiosque

PRO

BET Fluides : FIBE
27, rue Victor Schoelcher 68200 - MULHOUSE
03 89 60 75 61 - zwingelstein@fibe.fr

Maître d'ouvrage : Département du Bas-Rhin
Place du Quartier Blanc - 67000 STRASBOURG
03 88 76 67 22 - juliana.szabo@bas-rhin.fr

BET Structure : MCIS
9, Avenue d'Italie - 68110 Illzach
03 89 31 03 08 - contact@bet-mcis.fr

Economiste : Volume Concept
12, Place du Capitaine Dreyfus - 68000 COLMAR
03 89 23 50 76 - dubertrand@volumeconcept.fr

SPS : BECS
27, avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
06 99 53 67 08 - jeanpaul.hawecker@becs.fr

Architectes : echo architecture
5, rue Henner - 68000 COLMAR
03 89 24 15 28 - info@echo-archi.com

Bureau de Contrôle : Qualiconsult
2, Rue des Hérons - 67960 ENTZHEIM
03 88 78 45 81 - robin.silber@qualiconsult.fr

Date :

Echelle :

Indice :

Phase :

Réfs Plan :

MISE EN CONFORMITE ET
RESTRUCTURATION DU KIOSQUE DU
CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG

67600 Orschwiller

L'architecte conserve en toute hypothèse ses droits notamment l'entière propriété de ses plans
avec l'exclusivité des droits de reproduction et d'utilisation conformément à la loi du 11 mars 1957
et du 3 juillet 1985 sur la propriété artistique et intellectuelle.
Dossier Permis de Construire :
Ces plans ne sont en aucun cas à considérer comme des plans d'exécution des ouvrages.

1/25

COUPES AA & BB
ETAT PROJETE

PRO_AA_BB_25

Annexe 3 Plans du kiosque



A

20/01/2020

+/-0.00m projet : Entrée du Kiosque

PRO

BET Fluides : FIBE
27, rue Victor Schoelcher 68200 - MULHOUSE
03 89 60 75 61 - zwingelstein@fibe.fr

Maître d'ouvrage : Département du Bas-Rhin
Place du Quartier Blanc - 67000 STRASBOURG
03 88 76 67 22 - juliana.szabo@bas-rhin.fr

BET Structure : MCIS
9, Avenue d'Italie - 68110 Illzach
03 89 31 03 08 - contact@bet-mcis.fr

Economiste : Volume Concept
12, Place du Capitaine Dreyfus - 68000 COLMAR
03 89 23 50 76 - dubertrand@volumeconcept.fr

SPS : BECS
27, avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
06 99 53 67 08 - jeanpaul.hawecker@becs.fr

Architectes : echo architecture
5, rue Henner - 68000 COLMAR
03 89 24 15 28 - info@echo-archi.com

Bureau de Contrôle : Qualiconsult
2, Rue des Hérons - 67960 ENTZHEIM
03 88 78 45 81 - robin.silber@qualiconsult.fr

Date :

Echelle :

Indice :

Phase :

Réfs Plan :

MISE EN CONFORMITE ET
RESTRUCTURATION DU KIOSQUE DU
CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG

67600 Orschwiller

L'architecte conserve en toute hypothèse ses droits notamment l'entière propriété de ses plans
avec l'exclusivité des droits de reproduction et d'utilisation conformément à la loi du 11 mars 1957
et du 3 juillet 1985 sur la propriété artistique et intellectuelle.
Dossier Permis de Construire :
Ces plans ne sont en aucun cas à considérer comme des plans d'exécution des ouvrages.

-2.60

±0.00

+3.38

+5.88

+0.86 +0.86

23 1.10 70 1.61 30
10

75
10

46 65
2

1.01 65

15 3.94
10

3.64 15

20 1.13 38 2.16
10

4.96 39

1.06 1.10
10

1.06 3.57 32

2.2
9

11
20

3.3
8

1.8
0

35
45

80
1.8

0
78

80
32

RESERVE ALIMENTAIRE

Hsfxp : 2.30m
Sol: Carrelage U3P4E1C1 20x20

Mur : Toile de verre Lisse + Peinture lessivable
Plafond : Flocage CF 1h + Faux plafond platre

COMPTOIR - RESTAURATION

Hssolives : 3.38m Hsp : 3.46m
Sol: Carrelage U4P4E2C2 60x60
Mur : doublage plâtre + peinture

Plafond : Remplissage Plâtre entre Solivage existant repeint 

+2.16

+2.95

23 3.41 33
7

1.98
10

1.00 16 40

1.8
0

49
11

20
90

60
65

1.2
3

8
2 6

20

non accessible - non relevé

Crédence inox

SAS

Pose d'une main 
courante

Placards hauts

position
pour 
desserte

Rack à grilles
 existant Bacs inox

COMBLES

réglette étanche tube ledrail suspendu à  éclairage orientable 

panneaux muraux lessivables 

Etagères

Passe platComptoir caisse

Placards Placards

Etagères

Haut jour vitrée

Fenêtre à opaque (verre+panneau)

Caisson bois isolé mouluré
(pas de de volet roulant)

Haut jour vitrée

Fenêtre à opaque (verre+panneau)

Caisson bois isolé mouluré
(pas de de volet roulant)

Habillage plâtre

Habillage plâtreHabillage plâtre

Refrigerateur 1

1/25

COUPE CC
ETAT PROJETE

PRO_CC_25



A

20/01/2020

+/-0.00m projet : Entrée du Kiosque

PRO

BET Fluides : FIBE
27, rue Victor Schoelcher 68200 - MULHOUSE
03 89 60 75 61 - zwingelstein@fibe.fr

Maître d'ouvrage : Département du Bas-Rhin
Place du Quartier Blanc - 67000 STRASBOURG
03 88 76 67 22 - juliana.szabo@bas-rhin.fr

BET Structure : MCIS
9, Avenue d'Italie - 68110 Illzach
03 89 31 03 08 - contact@bet-mcis.fr

Economiste : Volume Concept
12, Place du Capitaine Dreyfus - 68000 COLMAR
03 89 23 50 76 - dubertrand@volumeconcept.fr

SPS : BECS
27, avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
06 99 53 67 08 - jeanpaul.hawecker@becs.fr

Architectes : echo architecture
5, rue Henner - 68000 COLMAR
03 89 24 15 28 - info@echo-archi.com

Bureau de Contrôle : Qualiconsult
2, Rue des Hérons - 67960 ENTZHEIM
03 88 78 45 81 - robin.silber@qualiconsult.fr

Date :

Echelle :

Indice :

Phase :

Réfs Plan :

MISE EN CONFORMITE ET
RESTRUCTURATION DU KIOSQUE DU
CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG

67600 Orschwiller

L'architecte conserve en toute hypothèse ses droits notamment l'entière propriété de ses plans
avec l'exclusivité des droits de reproduction et d'utilisation conformément à la loi du 11 mars 1957
et du 3 juillet 1985 sur la propriété artistique et intellectuelle.
Dossier Permis de Construire :
Ces plans ne sont en aucun cas à considérer comme des plans d'exécution des ouvrages.

-4.37

-4.20

-2.60

+0.13

+0.86

+3.84

1.73

2.68

412.32

2.0
4

3.6
3

4.4
0

6.26
4.97

1

2
3

8

9

11

14

4

12

12

6
7B

7A

7A

7B

12

10

Coffret elec

5B

Menuiserie pleine
(vitrage + panneau)

Haut-jour vitré

6

1  Tuiles plates queue de castor
       type 18/38 cm écaille teinte nuancée
2  Gouttière et descente

       zinc naturel
3  Caisson de toiture

       teinte RAL 9002/Blanc Gris 
4  Store motorisé avec toile en tissu

       teinte RAL7037/Gris poussière avec lettrage RAL9002/Blanc Gris
5  Caissons bois pour volets roulants motorisés

       teinte RAL 9002/ Blanc Gris
5B  Habillage menuiserie bois (sans volet roulant) 

       teinte RAL 9002/ Blanc Gris
6  Menuiserie en bois

       teinte RAL 9002/Blanc Gris 
7A  Enduit à la chaux finition lisse

       teinte KEIM NATURSTEIN S065
7B  Enduit à la chaux finition striée

       teinte KEIM NATURSTEIN S065
8  Enduit à la chaux finition projetée tyrolien

       teinte KEIM NATURSTEIN S087
9  Enduit à la chaux finition lisse

       teinte KEIM NATURSTEIN S087
10  Portillion et main courante métallique 

       teinte RAL 9002/Blanc Gris 
11  Conduit de sortie de la VMC et de la hotte

       teinte KEIM NATURSTEIN S065
12  Grilles métalliques existantes restaurées et repeintes

       Teinte RAL 9002/Blanc Gris 
13  Toiture

       zinc naturel 
14  Bardage bois à claire-voie

       mélèze naturel
15  Grillage mailles losangées

       teinte inox
16  Rampe de glissement des caisses avec consoles et butée

       teinte RAL7037/Gris poussière
17  Habillage et menuiserie alluminium

       teinte RAL7037/Gris poussière

1/50

FACADE EST
ETAT PROJETE

PRO_EST_50



A

20/01/2020

+/-0.00m projet : Entrée du Kiosque

PRO

BET Fluides : FIBE
27, rue Victor Schoelcher 68200 - MULHOUSE
03 89 60 75 61 - zwingelstein@fibe.fr

Maître d'ouvrage : Département du Bas-Rhin
Place du Quartier Blanc - 67000 STRASBOURG
03 88 76 67 22 - juliana.szabo@bas-rhin.fr

BET Structure : MCIS
9, Avenue d'Italie - 68110 Illzach
03 89 31 03 08 - contact@bet-mcis.fr

Economiste : Volume Concept
12, Place du Capitaine Dreyfus - 68000 COLMAR
03 89 23 50 76 - dubertrand@volumeconcept.fr

SPS : BECS
27, avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
06 99 53 67 08 - jeanpaul.hawecker@becs.fr

Architectes : echo architecture
5, rue Henner - 68000 COLMAR
03 89 24 15 28 - info@echo-archi.com

Bureau de Contrôle : Qualiconsult
2, Rue des Hérons - 67960 ENTZHEIM
03 88 78 45 81 - robin.silber@qualiconsult.fr

Date :

Echelle :

Indice :

Phase :

Réfs Plan :

MISE EN CONFORMITE ET
RESTRUCTURATION DU KIOSQUE DU
CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG

67600 Orschwiller

L'architecte conserve en toute hypothèse ses droits notamment l'entière propriété de ses plans
avec l'exclusivité des droits de reproduction et d'utilisation conformément à la loi du 11 mars 1957
et du 3 juillet 1985 sur la propriété artistique et intellectuelle.
Dossier Permis de Construire :
Ces plans ne sont en aucun cas à considérer comme des plans d'exécution des ouvrages.

-4.20

-3.09

-2.60

+0.13

+0.86

+3.84

+5.88

1.02

6.53

6.63

72
10

3.1
3

1.1
0

82
4.4

1

9.26
8.02

3.8
4

2.0
4

5

5
50

11

2

6
12

6
12

16

Conduit VMCConduit Hotte 

10

8 8

7B7A

7A

3

1

13

14

1515

1  Tuiles plates queue de castor
       type 18/38 cm écaille teinte nuancée
2  Gouttière et descente

       zinc naturel
3  Caisson de toiture

       teinte RAL 9002/Blanc Gris 
4  Store motorisé avec toile en tissu

       teinte RAL7037/Gris poussière avec lettrage RAL9002/Blanc Gris
5  Caissons bois pour volets roulants motorisés

       teinte RAL 9002/ Blanc Gris
5B  Habillage menuiserie bois (sans volet roulant) 

       teinte RAL 9002/ Blanc Gris
6  Menuiserie en bois

       teinte RAL 9002/Blanc Gris 
7A  Enduit à la chaux finition lisse

       teinte KEIM NATURSTEIN S065
7B  Enduit à la chaux finition striée

       teinte KEIM NATURSTEIN S065
8  Enduit à la chaux finition projetée tyrolien

       teinte KEIM NATURSTEIN S087
9  Enduit à la chaux finition lisse

       teinte KEIM NATURSTEIN S087
10  Portillion et main courante métallique 

       teinte RAL 9002/Blanc Gris 
11  Conduit de sortie de la VMC et de la hotte

       teinte KEIM NATURSTEIN S065
12  Grilles métalliques existantes restaurées et repeintes

       Teinte RAL 9002/Blanc Gris 
13  Toiture

       zinc naturel 
14  Bardage bois à claire-voie

       mélèze naturel
15  Grillage mailles losangées

       teinte inox
16  Rampe de glissement des caisses avec consoles et butée

       teinte RAL7037/Gris poussière
17  Habillage et menuiserie alluminium

       teinte RAL7037/Gris poussière
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FACADE NORD
ETAT PROJETE

PRO_NORD_50



A

20/01/2020

+/-0.00m projet : Entrée du Kiosque

PRO

BET Fluides : FIBE
27, rue Victor Schoelcher 68200 - MULHOUSE
03 89 60 75 61 - zwingelstein@fibe.fr

Maître d'ouvrage : Département du Bas-Rhin
Place du Quartier Blanc - 67000 STRASBOURG
03 88 76 67 22 - juliana.szabo@bas-rhin.fr

BET Structure : MCIS
9, Avenue d'Italie - 68110 Illzach
03 89 31 03 08 - contact@bet-mcis.fr

Economiste : Volume Concept
12, Place du Capitaine Dreyfus - 68000 COLMAR
03 89 23 50 76 - dubertrand@volumeconcept.fr

SPS : BECS
27, avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
06 99 53 67 08 - jeanpaul.hawecker@becs.fr

Architectes : echo architecture
5, rue Henner - 68000 COLMAR
03 89 24 15 28 - info@echo-archi.com

Bureau de Contrôle : Qualiconsult
2, Rue des Hérons - 67960 ENTZHEIM
03 88 78 45 81 - robin.silber@qualiconsult.fr

Date :

Echelle :

Indice :

Phase :

Réfs Plan :

MISE EN CONFORMITE ET
RESTRUCTURATION DU KIOSQUE DU
CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG

67600 Orschwiller

L'architecte conserve en toute hypothèse ses droits notamment l'entière propriété de ses plans
avec l'exclusivité des droits de reproduction et d'utilisation conformément à la loi du 11 mars 1957
et du 3 juillet 1985 sur la propriété artistique et intellectuelle.
Dossier Permis de Construire :
Ces plans ne sont en aucun cas à considérer comme des plans d'exécution des ouvrages.

1  Tuiles plates queue de castor
       type 18/38 cm écaille teinte nuancée
2  Gouttière et descente

       zinc naturel
3  Caisson de toiture

       teinte RAL 9002/Blanc Gris 
4  Store motorisé avec toile en tissu

       teinte RAL7037/Gris poussière avec lettrage RAL9002/Blanc Gris
5  Caissons bois pour volets roulants motorisés

       teinte RAL 9002/ Blanc Gris
5B  Habillage menuiserie bois (sans volet roulant) 

       teinte RAL 9002/ Blanc Gris
6  Menuiserie en bois

       teinte RAL 9002/Blanc Gris 
7A  Enduit à la chaux finition lisse

       teinte KEIM NATURSTEIN S065
7B  Enduit à la chaux finition striée

       teinte KEIM NATURSTEIN S065
8  Enduit à la chaux finition projetée tyrolien

       teinte KEIM NATURSTEIN S087
9  Enduit à la chaux finition lisse

       teinte KEIM NATURSTEIN S087
10  Portillion et main courante métallique 

       teinte RAL 9002/Blanc Gris 
11  Conduit de sortie de la VMC et de la hotte

       teinte KEIM NATURSTEIN S065
12  Grilles métalliques existantes restaurées et repeintes

       Teinte RAL 9002/Blanc Gris 
13  Toiture

       zinc naturel 
14  Bardage bois à claire-voie

       mélèze naturel
15  Grillage mailles losangées

       teinte inox
16  Rampe de glissement des caisses avec consoles et butée

       teinte RAL7037/Gris poussière
17  Habillage et menuiserie alluminium

       teinte RAL7037/Gris poussière
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FACADE OUEST
ETAT PROJETE

PRO_OUEST_50



A

20/01/2020

+/-0.00m projet : Entrée du Kiosque

PRO

BET Fluides : FIBE
27, rue Victor Schoelcher 68200 - MULHOUSE
03 89 60 75 61 - zwingelstein@fibe.fr

Maître d'ouvrage : Département du Bas-Rhin
Place du Quartier Blanc - 67000 STRASBOURG
03 88 76 67 22 - juliana.szabo@bas-rhin.fr

BET Structure : MCIS
9, Avenue d'Italie - 68110 Illzach
03 89 31 03 08 - contact@bet-mcis.fr

Economiste : Volume Concept
12, Place du Capitaine Dreyfus - 68000 COLMAR
03 89 23 50 76 - dubertrand@volumeconcept.fr

SPS : BECS
27, avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
06 99 53 67 08 - jeanpaul.hawecker@becs.fr

Architectes : echo architecture
5, rue Henner - 68000 COLMAR
03 89 24 15 28 - info@echo-archi.com

Bureau de Contrôle : Qualiconsult
2, Rue des Hérons - 67960 ENTZHEIM
03 88 78 45 81 - robin.silber@qualiconsult.fr

Date :

Echelle :

Indice :

Phase :

Réfs Plan :

MISE EN CONFORMITE ET
RESTRUCTURATION DU KIOSQUE DU
CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG

67600 Orschwiller

L'architecte conserve en toute hypothèse ses droits notamment l'entière propriété de ses plans
avec l'exclusivité des droits de reproduction et d'utilisation conformément à la loi du 11 mars 1957
et du 3 juillet 1985 sur la propriété artistique et intellectuelle.
Dossier Permis de Construire :
Ces plans ne sont en aucun cas à considérer comme des plans d'exécution des ouvrages.

1  Tuiles plates queue de castor
       type 18/38 cm écaille teinte nuancée
2  Gouttière et descente

       zinc naturel
3  Caisson de toiture

       teinte RAL 9002/Blanc Gris 
4  Store motorisé avec toile en tissu

       teinte RAL7037/Gris poussière avec lettrage RAL9002/Blanc Gris
5  Caissons bois pour volets roulants motorisés

       teinte RAL 9002/ Blanc Gris
5B  Habillage menuiserie bois (sans volet roulant) 

       teinte RAL 9002/ Blanc Gris
6  Menuiserie en bois

       teinte RAL 9002/Blanc Gris 
7A  Enduit à la chaux finition lisse

       teinte KEIM NATURSTEIN S065
7B  Enduit à la chaux finition striée

       teinte KEIM NATURSTEIN S065
8  Enduit à la chaux finition projetée tyrolien

       teinte KEIM NATURSTEIN S087
9  Enduit à la chaux finition lisse

       teinte KEIM NATURSTEIN S087
10  Portillion et main courante métallique 

       teinte RAL 9002/Blanc Gris 
11  Conduit de sortie de la VMC et de la hotte

       teinte KEIM NATURSTEIN S065
12  Grilles métalliques existantes restaurées et repeintes

       Teinte RAL 9002/Blanc Gris 
13  Toiture

       zinc naturel 
14  Bardage bois à claire-voie

       mélèze naturel
15  Grillage mailles losangées

       teinte inox
16  Rampe de glissement des caisses avec consoles et butée

       teinte RAL7037/Gris poussière
17  Habillage et menuiserie alluminium

       teinte RAL7037/Gris poussière
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A

20/01/2020

+/-0.00m projet : Entrée du Kiosque

PRO

BET Fluides : FIBE
27, rue Victor Schoelcher 68200 - MULHOUSE
03 89 60 75 61 - zwingelstein@fibe.fr

Maître d'ouvrage : Département du Bas-Rhin
Place du Quartier Blanc - 67000 STRASBOURG
03 88 76 67 22 - juliana.szabo@bas-rhin.fr

BET Structure : MCIS
9, Avenue d'Italie - 68110 Illzach
03 89 31 03 08 - contact@bet-mcis.fr

Economiste : Volume Concept
12, Place du Capitaine Dreyfus - 68000 COLMAR
03 89 23 50 76 - dubertrand@volumeconcept.fr

SPS : BECS
27, avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
06 99 53 67 08 - jeanpaul.hawecker@becs.fr

Architectes : echo architecture
5, rue Henner - 68000 COLMAR
03 89 24 15 28 - info@echo-archi.com

Bureau de Contrôle : Qualiconsult
2, Rue des Hérons - 67960 ENTZHEIM
03 88 78 45 81 - robin.silber@qualiconsult.fr

Date :

Echelle :

Indice :

Phase :

Réfs Plan :

MISE EN CONFORMITE ET
RESTRUCTURATION DU KIOSQUE DU
CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG

67600 Orschwiller

L'architecte conserve en toute hypothèse ses droits notamment l'entière propriété de ses plans
avec l'exclusivité des droits de reproduction et d'utilisation conformément à la loi du 11 mars 1957
et du 3 juillet 1985 sur la propriété artistique et intellectuelle.
Dossier Permis de Construire :
Ces plans ne sont en aucun cas à considérer comme des plans d'exécution des ouvrages.
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MAGASIN

Hssolives : 3.38m Hsp : 3.46m
Sol: Carrelage U3SP3E2C2 60x60
Mur : doublage plâtre + peinture

Plafond : Remplissage Plâtre entre Solivage existant repeint 

PREPARATION

Hssolives : 3.38m Hsp : 3.46m
Sol: Carrelage U4P4E2C2 20x20
Mur : doublage plâtre + peinture

Plafond : Remplissage Plâtre entre Solivage existant repeint 

COMPTOIR - RESTAURATION

Hssolives : 3.38m Hsp : 3.46m
Sol: Carrelage U4P4E2C2 20x20
Mur : doublage plâtre + peinture

Plafond : Remplissage Plâtre entre Solivage existant repeint 
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Cloison H: 260 cm

Coupe BB'

Coupe CC' Coupe CC'

Coupe AA'

PMR

PMR

Reglette tube LED

Reglette tube LED

Crédence inox

Poubelle
recyclage

Poubelle
incinérable

Lave
vaisselle

Lave 
main

Bacs 
lavage

Vitrine réfrigérée n°1
avec placard bas
(Dimensions de la vitrine existante)

D
é
p

o
se

 
fo

u
r

Rangement 
avec étagères
H: 260 cm

Rack à grilles
existant

Machine à café
(dim existantes)
+ cache sur mesure
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Crédence inox - Panneaux muraux lessivables

COMPTOIR 
DE SERVICE

Coupe BB'

Spots sur rail 

Tapis PMR avec cadre alu
dimensons 160x75

Frigo n°1
(dimensions existantes)

Four n°1
(dimensions existantes)

siphon
de sol

siphon
de sol

LEGENDES

1   Porte accès 2UP vitrée partie basse pleine
         Fenêtre à guillotine All : 86cm + Haut-jour vitré
         Caisson isolé en partie central
         Caisson isolé pour volet bois exterieur en partie haute
         L : 349cm H : 295cm All : 0cm

2  Fenêtre à guillotine + Haut-jour vitré
         Caisson isolé pour volet bois exterieur en partie haute
         Store occultant interieur
         Appui en granito conservé
         L : 156cm H : 209cm All : 86cm

3  Partie basse opaque (vitrage + panneau) + Haut-jour vitré
         Caisson isolé en partie haute (pas de volet roulant)
         Grille existante conservée réparée et repeinte
         Appui en granito conservé
         L : 253cm H : 209cm All : 86cm

4  Oculus opaque (vitrage+panneau)
         barreaux existants repeints
         Diamètre : 100cm

5  Oculus vitré
         barreaux existants repeints
         Diamètre : 100cm

6  Etagère H : 180cm
         Avec eclairage LED encastré
         Placard bas H : 80cm
         H Total : 260cm

7  Placard bas H : 80cm

8  Placard H : 260cm
         Niche extincteur + alarme

9  Comptoir accueil + caisse
         Zone basse : 80 cm / Zone haute : 110cm
         Zone PMR H : 80cm 

11  Etagère cuisine
          All : 150 cm H : 110cm

12  Plan de travail inox avec crédence inox
          H : 86cm
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PLAN DE L'ETAGE 0
ETAT PROJETE

PRO_ET0_25



A

20/01/2020

+/-0.00m projet : Entrée du Kiosque

PRO

BET Fluides : FIBE
27, rue Victor Schoelcher 68200 - MULHOUSE
03 89 60 75 61 - zwingelstein@fibe.fr

Maître d'ouvrage : Département du Bas-Rhin
Place du Quartier Blanc - 67000 STRASBOURG
03 88 76 67 22 - juliana.szabo@bas-rhin.fr

BET Structure : MCIS
9, Avenue d'Italie - 68110 Illzach
03 89 31 03 08 - contact@bet-mcis.fr

Economiste : Volume Concept
12, Place du Capitaine Dreyfus - 68000 COLMAR
03 89 23 50 76 - dubertrand@volumeconcept.fr

SPS : BECS
27, avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
06 99 53 67 08 - jeanpaul.hawecker@becs.fr

Architectes : echo architecture
5, rue Henner - 68000 COLMAR
03 89 24 15 28 - info@echo-archi.com

Bureau de Contrôle : Qualiconsult
2, Rue des Hérons - 67960 ENTZHEIM
03 88 78 45 81 - robin.silber@qualiconsult.fr

Date :

Echelle :

Indice :

Phase :

Réfs Plan :

MISE EN CONFORMITE ET
RESTRUCTURATION DU KIOSQUE DU
CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG

67600 Orschwiller

L'architecte conserve en toute hypothèse ses droits notamment l'entière propriété de ses plans
avec l'exclusivité des droits de reproduction et d'utilisation conformément à la loi du 11 mars 1957
et du 3 juillet 1985 sur la propriété artistique et intellectuelle.
Dossier Permis de Construire :
Ces plans ne sont en aucun cas à considérer comme des plans d'exécution des ouvrages.

---

PRO_MOB_01

AXONOMETRIE 01
MOBILIER



A

20/01/2020

+/-0.00m projet : Entrée du Kiosque

PRO

BET Fluides : FIBE
27, rue Victor Schoelcher 68200 - MULHOUSE
03 89 60 75 61 - zwingelstein@fibe.fr

Maître d'ouvrage : Département du Bas-Rhin
Place du Quartier Blanc - 67000 STRASBOURG
03 88 76 67 22 - juliana.szabo@bas-rhin.fr

BET Structure : MCIS
9, Avenue d'Italie - 68110 Illzach
03 89 31 03 08 - contact@bet-mcis.fr

Economiste : Volume Concept
12, Place du Capitaine Dreyfus - 68000 COLMAR
03 89 23 50 76 - dubertrand@volumeconcept.fr

SPS : BECS
27, avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
06 99 53 67 08 - jeanpaul.hawecker@becs.fr

Architectes : echo architecture
5, rue Henner - 68000 COLMAR
03 89 24 15 28 - info@echo-archi.com

Bureau de Contrôle : Qualiconsult
2, Rue des Hérons - 67960 ENTZHEIM
03 88 78 45 81 - robin.silber@qualiconsult.fr

Date :

Echelle :

Indice :

Phase :

Réfs Plan :

MISE EN CONFORMITE ET
RESTRUCTURATION DU KIOSQUE DU
CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG

67600 Orschwiller

L'architecte conserve en toute hypothèse ses droits notamment l'entière propriété de ses plans
avec l'exclusivité des droits de reproduction et d'utilisation conformément à la loi du 11 mars 1957
et du 3 juillet 1985 sur la propriété artistique et intellectuelle.
Dossier Permis de Construire :
Ces plans ne sont en aucun cas à considérer comme des plans d'exécution des ouvrages.

---

AXONOMETRIE 02
MOBILIER

PRO_MOB_02



A

20/01/2020

+/-0.00m projet : Entrée du Kiosque

PRO

BET Fluides : FIBE
27, rue Victor Schoelcher 68200 - MULHOUSE
03 89 60 75 61 - zwingelstein@fibe.fr

Maître d'ouvrage : Département du Bas-Rhin
Place du Quartier Blanc - 67000 STRASBOURG
03 88 76 67 22 - juliana.szabo@bas-rhin.fr

BET Structure : MCIS
9, Avenue d'Italie - 68110 Illzach
03 89 31 03 08 - contact@bet-mcis.fr

Economiste : Volume Concept
12, Place du Capitaine Dreyfus - 68000 COLMAR
03 89 23 50 76 - dubertrand@volumeconcept.fr

SPS : BECS
27, avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
06 99 53 67 08 - jeanpaul.hawecker@becs.fr

Architectes : echo architecture
5, rue Henner - 68000 COLMAR
03 89 24 15 28 - info@echo-archi.com

Bureau de Contrôle : Qualiconsult
2, Rue des Hérons - 67960 ENTZHEIM
03 88 78 45 81 - robin.silber@qualiconsult.fr

Date :

Echelle :

Indice :

Phase :

Réfs Plan :

MISE EN CONFORMITE ET
RESTRUCTURATION DU KIOSQUE DU
CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG

67600 Orschwiller

L'architecte conserve en toute hypothèse ses droits notamment l'entière propriété de ses plans
avec l'exclusivité des droits de reproduction et d'utilisation conformément à la loi du 11 mars 1957
et du 3 juillet 1985 sur la propriété artistique et intellectuelle.
Dossier Permis de Construire :
Ces plans ne sont en aucun cas à considérer comme des plans d'exécution des ouvrages.
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Hsfxp : 2.30m
Sol: Carrelage U3P4E1C1 20x20

Mur : Toile de verre Lisse + Peinture lessivable
Plafond : Flocage CF 1h + Faux plafond platre

Mur Ossature Bois

LOCAL TECHNIQUE MENAGE

Hsfxp : 2.30m
Sol: Carrelage U3P4E1C1 20x20

Mur : Toile de verre Lisse + Peinture lessivable
Plafond : Flocage CF 1h + Faux plafond platre

RESERVE ALIMENTAIRE

Hsfxp : 2.30m
Sol: Carrelage U3P4E1C1 20x20

Mur : Toile de verre Lisse + Peinture lessivable
Plafond : Flocage CF 1h + Faux plafond platre

RESERVE NON ALIMENTAIRE

Hsfxp : 2.50m
Sol: Carrelage U3P4E1C1 20x20

Mur : Toile de verre Lisse + Peinture lessivable
Plafond : Faux-plafond platre
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PLAN DU SOUS-SOL 1
ETAT PROJETE



A

20/01/2020

+/-0.00m projet : Entrée du Kiosque

PRO

BET Fluides : FIBE
27, rue Victor Schoelcher 68200 - MULHOUSE
03 89 60 75 61 - zwingelstein@fibe.fr

Maître d'ouvrage : Département du Bas-Rhin
Place du Quartier Blanc - 67000 STRASBOURG
03 88 76 67 22 - juliana.szabo@bas-rhin.fr

BET Structure : MCIS
9, Avenue d'Italie - 68110 Illzach
03 89 31 03 08 - contact@bet-mcis.fr

Economiste : Volume Concept
12, Place du Capitaine Dreyfus - 68000 COLMAR
03 89 23 50 76 - dubertrand@volumeconcept.fr

SPS : BECS
27, avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
06 99 53 67 08 - jeanpaul.hawecker@becs.fr

Architectes : echo architecture
5, rue Henner - 68000 COLMAR
03 89 24 15 28 - info@echo-archi.com

Bureau de Contrôle : Qualiconsult
2, Rue des Hérons - 67960 ENTZHEIM
03 88 78 45 81 - robin.silber@qualiconsult.fr

Date :

Echelle :

Indice :

Phase :

Réfs Plan :

MISE EN CONFORMITE ET
RESTRUCTURATION DU KIOSQUE DU
CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG

67600 Orschwiller

L'architecte conserve en toute hypothèse ses droits notamment l'entière propriété de ses plans
avec l'exclusivité des droits de reproduction et d'utilisation conformément à la loi du 11 mars 1957
et du 3 juillet 1985 sur la propriété artistique et intellectuelle.
Dossier Permis de Construire :
Ces plans ne sont en aucun cas à considérer comme des plans d'exécution des ouvrages.
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Sur la zone terrasse délimitée, le concessionnaire devra respecter la réglementation en matière de 

sécurité et d’accessibilité d’espace public dans le cadre de l’agencement et la gestion de cet espace. 

 



Annexe 4 Implantation de la librairie 
pendant la phase transitoire





Modèle d’inventaire : 

 

Désignation du bien   

Classification du bien en bien de retour, bien de reprise ou bien propre   

Date d’acquisition   

Montant brut total d’acquisition en € HT   

Type d’amortissement (en principe linéaire)   

Durée d’amortissement et taux correspondant   

Amortissement antérieurs cumulés   

Amortissement de l’exercice en cours   

Valeur nette comptable (valeur résiduelle ou valeur non amortie)   

Valeur d’usage (si valeur nette comptable nulle)   

 

Annexe 5 Modèle d'inventaire



Annexe 6 Rapport sur les marques 

























































































































CHIFFRE D'AFFAIRES

(en €) (valeur mars 2020) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Restaurant Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Nombre de couverts 1 240 236 105 274 49 509 44 964 47 212 98 841 104 251 109 980 115 480 121 252 127 315 133 682 140 365 147 383
Familles 1 124 968 93 747 46 288 44 964 47 212 89 466 93 939 98 636 103 568 108 746 114 184 119 893 125 888 132 182
Groupes 115 268 11 527 3 221 9 375 10 312 11 344 11 912 12 506 13 131 13 789 14 477 15 201
Panier moyen (€TTC) Taux de TVA : 10,85 % 10,60 11,32 9,86 8,21 9,31 10,83 12,03 12,18 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23
Panier moyen (€HT) 8,90 7,41 8,40 9,77 10,85 10,98 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03
Familles 8 653 087 € 721 091 € 388 875 333 071 396 635 636 128 722 411 758 531 796 458 836 281 878 095 921 999 968 099 1 016 504
Groupes 4 489 940 € 374 162 € 51 730 0 0 329 699 408 722 449 594 477 835 501 727 526 814 553 154 580 812 609 852
Total Chiffre d'affaires Restaurant 13 143 027 € 1 09 5 252 € 440 605 € 333 071 € 396 635 € 965 827 € 1 131 133 € 1 208 126 € 1 274 293 € 1 338 008 € 1 404 908 € 1 475 154 € 1 548 911 € 1 626 357 €

(en €) (valeur mars 2020)
Pavillon Kiosque Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 20 24 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Panier moyen (€TTC) Taux de TVA : 11,05 % 86 € 7 € 7,34 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18
Nombre de tickets 47 414 88 161 89 043 80 147 81 750 83 385 85 053 86 754 88 489 90 259 92 064 93 905
Chiffre d'affaires 6 512 146 € 542 679 € 313 199 € 569 861 € 575 560 € 518 064 € 528 426 € 538 994 € 549 774 € 560 770 € 571 985 € 583 425 € 595 093 € 606 995 €
Total Chiffre d'affaires Kiosque 6 512 146 € 542 679 € 313 199 € 569 861 € 575 560 € 518 064 € 528 426 € 538 994 € 549 774 € 560 770 € 571 985 € 583 425 € 595 093 € 606 995 €

(en €) (valeur mars 2020)
Librairie Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 2024 2025 2 026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Panier moyen (€TTC) Taux de TVA : 8,38 % 178,39 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87 14,87
Nombre de tickets 12013 9426 9614 16498 19042 19238 19431 19625 19821 20019 20220 20422
Chiffre d'affaires 2 816 752 € 234 729 € 164 778 € 129 288 € 131 873 € 226 079 € 261 262 € 263 875 € 266 514 € 269 179 € 271 871 € 274 589 € 277 335 € 280 109 €
Total Chiffre d'affaires Librairie 2 816 752 € 234 72 9 € 164 778 € 129 288 € 131 873 € 226 079 € 261 262 € 263 875 € 266 514 € 269 179 € 271 871 € 274 589 € 277 335 € 280 109 €

(en €) (valeur mars 2020)
Boutique Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 2024 2025 20 26 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Panier moyen (€TTC) Taux de TVA : 19,90 % 154,81 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90
Nombre de tickets 25 591 40 520 41 330 41 780 42 615 43 468 44 337 45 224 46 128 47 051 47 992 48 952
Chiffre d'affaires 5 541 190 € 461 766 € 275 356 € 435 993 € 444 713 € 449 543 € 458 534 € 467 705 € 477 059 € 486 600 € 496 332 € 506 259 € 516 384 € 526 712 €
Total Chiffre d'affaires Boutique 5 541 190 € 461 766  € 275 356 € 435 993 € 444 713 € 449 543 € 458 534 € 467 705 € 477 059 € 486 600 € 496 332 € 506 259 € 516 384 € 526 712 €

(en €) (valeur mars 2020) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cumul Moyenne annuelle Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 An née 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Année 11 An née 12

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 28 013 115 € 2 334 426 € 1 19 3 938 € 1 468 213 € 1 548 781 € 2 159 513 € 2 379 355 € 2 478 700 € 2 567 640 € 2 654 557 € 2 745 096 € 2 839 427 € 2 937 723 € 3 040 173 €
Vérif 28 013 115 € 2 334 426 €

CD du Bas-Rhin

Annexe 7 Offre financière du concessionnaire



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COMPTE DE RÉSULTAT Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Recettes Restaurant 13 143 027 1 095 252 440 605 333 071 396 635 965 827 1 131 133 1 208 126 1 274 293 1 338 008 1 404 908 1 475 154 1 548 911 1 626 357
Recettes Pavillon Kiosque 6 512 146 542 679 313 199 569 861 575 560 518 064 528 426 538 994 549 774 560 770 571 985 583 425 595 093 606 995
Recettes Librairie 2 816 752 234 729 164 778 129 288 131 873 226 079 261 262 263 875 266 514 269 179 271 871 274 589 277 335 280 109
Recettes Boutique 5 541 190 461 766 275 356 435 993 444 713 449 543 458 534 467 705 477 059 486 600 496 332 506 259 516 384 526 712
SOUS-TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 28 013 115 2 334 426 1 193 938 1 468 213 1 548 781 2 159 513 2 379 355 2 478 700 2 567 640 2 654 557 2 745 096 2 839 427 2 937 723 3 040 173
Publicité 0 0 0
Recettes diverses (à détailler) 598 843 49 904 30 643 44 915 35 124 53 151 61 595 50 045 50 045 61 595 50 045 50 045 61 595 50 045

Avantages en nature (2 reps/jour) 481 389 40 116 22 556 26 564 28 651 47 170 44 556 44 556 44 556 44 556 44 556 44 556 44 556 44 556
Participation commerciale Miko/Kronenbourg/Etat 87 528 7 294 3 444 14 994 3 444 3 444 14 994 3 444 3 444 14 994 3 444 3 444 14 994 3 444
Produits financiers 29 926 2 494 4 643 3 357 3 029 2 537 2 045 2 045 2 045 2 045 2 045 2 045 2 045 2 045

SOUS-TOTAL AUTRES PRODUITS 598 843 49 904 30 643 44 915 35 124 53 151 61 595 50 045 50 045 61 595 50 045 50 045 61 595 50 045
TOTAL DES PRODUITS 28 611 958 2 384 330 1 224 581 1 513 128 1 583 905 2 212 664 2 440 950 2 528 745 2 617 685 2 716 152 2 795 141 2 889 472 2 999 318 3 090 218
CHARGES D'EXPLOITATION 23 534 526 1 961 211 1 161 609 1 265 854 1 392 468 2 070 716 2 106 095 2 136 019 2 162 996 2 190 107 2 217 427 2 246 661 2 276 923 2 307 651

Charges variables 10 246 648 853 887 485 089 580 250 606 013 804 739 876 261 904 333 930 328 956 444 982 733 1 010 889 1 040 014 1 069 554
Charges de personnel (hors siège) 10 677 968 889 831 546 287 558 217 614 121 1 016 408 989 460 990 851 991 621 992 426 993 270 994 154 995 087 996 064
Charges fixes (hors personnel) 2 609 910 217 493 130 233 127 386 172 334 249 568 240 375 240 836 241 046 241 237 241 423 241 618 241 821 242 033

AUTRES CHARGES 2 565 000 213 750 156 000 156 000 156 000 233 000 233 000 233 000 233 000 233 000 233 000 233 000 233 000 233 000
Redevance fixe 2 565 000 213 750 156 000 156 000 156 000 233 000 233 000 233 000 233 000 233 000 233 000 233 000 233 000 233 000

Excédent brut d'Exploitation (EBE) 2 512 432 209 369 -93 028 91 274 35 437 -91 052 101 855 159 725 221 689 293 045 344 714 409 810 489 395 549 566

DOTATIONS AUX AMTS et aux PROVISIONS 739 087 24 636 15 011 23 524 23 738 108 193 108 682 112 731 111 279 110 729 32 204 31 802 30 442 30 752
Dotations aux amortissements 705 087 58 254 14 011 20 524 20 738 105 193 105 682 109 731 108 279 107 729 29 204 28 802 27 442 27 752
Dotations aux provisions (GER) 34 000 2 833 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

CHARGES FINANCIÈRES 72 941 2 431 2 600 2 600 2 600 10 850 10 850 9 723 8 580 7 419 6 241 5 046 3 832 2 600
Amortissements fonds propres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais financiers (dette bancaire) 41 741 3 478 0 0 0 8 250 8 250 7 123 5 980 4 819 3 641 2 446 1 232 0

Autre Charges financières 31 200 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600
TOTAL DES CHARGES 26 911 554 2 242 630 1 335 220 1 447 978 1 574 806 2 422 759 2 458 627 2 491 474 2 515 855 2 541 255 2 488 872 2 516 509 2 544 197 2 574 003
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 1 700 403 141 700 -110 639 65 150 9 099 -210 095 -17 677 37 271 101 830 174 897 306 269 372 963 455 122 516 214
Retrocession au concédant 1 019 407 0 32 575 4 549 0 0 18 635 50 915 87 448 153 135 186 481 227 561 258 107
Impôt sur les sociétés 116 321 0 48 166 37 896 30 259
RESULTAT NET 564 675 47 056  -110 639 32 575 4 549 -210 095 -17 677 18 635 50 915 87 448 153 135 138 316 189 665 227 848
En % des recettes d'exploitation 1,97% -9% 2% 0% -9% -1% 1% 2% 3% 5% 5% 6% 7%

test ok ok faux faux ok ok faux faux ok ok ok ok ok

Les lignes en jaune ne 

doivent pas être 

modifiées (formules)

COMPTE D'EXPLOITATION, BILAN et PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNELS (en € - valeur mars 2020)
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CHARGES FIXES

(en €) (valeur mars 2020) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Charges fixes Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Autres achats (Com et Soirées Médévales spectacle) 457 348 €             38 112 €               -              -             41 934      55 046      45 046      45 046      45 046      45 046      45 046      45 046      45 046      45 046      
Carburants 12 901 €               1 075 €                 520            1 039        1 055        1 143        1 143        1 143        1 143        1 143        1 143        1 143        1 143        1 143        
Petit outillage 29 067 €               2 422 €                 6 251         6 410        6 506        1 100        1 100        1 100        1 100        1 100        1 100        1 100        1 100        1 100        
Produits d'entretien 80 002 €               6 667 €                 3 015         3 529        3 582        7 764        7 764        7 764        7 764        7 764        7 764        7 764        7 764        7 764        
Entretien - Maintenance 198 000 €             20 000 €               6 000 €        6 000 €       6 000 €       20 000 €     20 000 €     20 000 €     20 000 €     20 000 €     20 000 €     20 000 €     20 000 €     20 000 €     
Fournitures de bureau 98 779 €               8 232 €                 5 489         4 978        5 053        9 251        9 251        9 251        9 251        9 251        9 251        9 251        9 251        9 251        
Emballages 26 091 €               2 174 €                 1 609         1 609        1 633        2 360        2 360        2 360        2 360        2 360        2 360        2 360        2 360        2 360        
Prime d'assurance 225 892 €             18 824 €               11 107       8 330        8 455        22 000      22 000      22 000      22 000      22 000      22 000      22 000      22 000      22 000      
Documentation générale 505 €                    42 €                      39              39             40             43             43             43             43             43             43             43             43             43             
Enlèv. Ordures 153 466 €             12 789 €               11 883       11 883      12 061      13 071      13 071      13 071      13 071      13 071      13 071      13 071      13 071      13 071      
Personnel extérieur (guides soirées médiévales) 43 544 €               4 354 €                 1 073         4 719        4 719        4 719        4 719        4 719        4 719        4 719        4 719        4 719        
Honoraires 497 813 €             41 484 €               38 545       38 545      39 123      42 400      42 400      42 400      42 400      42 400      42 400      42 400      42 400      42 400      
Annonces 3 334 €                 278 €                    258            258           262           284           284           284           284           284           284           284           284           284           
Décorations 39 912 €               3 326 €                 1 220         1 220        1 238        4 026        4 026        4 026        4 026        4 026        4 026        4 026        4 026        4 026        
Frais salon -  €                     -  €                     -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
Cadeaux clientèle 18 108 €               1 509 €                 794            794           806           1 746        1 746        1 746        1 746        1 746        1 746        1 746        1 746        1 746        
Catalogues et imprimés -  €                     -  €                     -              -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
Pourboires et dons 904 €                    75 €                      70              70             71             77             77             77             77             77             77             77             77             77             
Déplacements 347 408 €             28 951 €               19 555       19 555      19 848      32 050      32 050      32 050      32 050      32 050      32 050      32 050      32 050      32 050      
Missions réceptions 6 833 €                 569 €                    529            529           537           582           582           582           582           582           582           582           582           582           
Affranchissements 17 153 €               1 429 €                 1 328         1 328        1 348        1 461        1 461        1 461        1 461        1 461        1 461        1 461        1 461        1 461        
Téléphonie-Internet 64 482 €               5 373 €                 4 993         4 993        5 068        5 492        5 492        5 492        5 492        5 492        5 492        5 492        5 492        5 492        
Cotisations professionnelles 10 461 €               872 €                    810            810           822           891           891           891           891           891           891           891           891           891           
Locations diverses 19 653 €               1 638 €                 1 243         994           1 009        1 823        1 823        1 823        1 823        1 823        1 823        1 823        1 823        1 823        
Charges de structure (siège) -  €                     -  €                     -              -             -             -             
Impôts et Taxes 258 255 €             21 521 €               13 902       14 473      15 883      22 239      23 046      23 507      23 717      23 908      24 094      24 289      24 492      24 704      
Taxe d'apprentissage 46 983 €               3 915 €                 2 404         2 456        2 702        4 472        4 354        4 360        4 363        4 367        4 370        4 374        4 378        4 383        
Contribution à la formation pro. 117 458 €             9 788 €                 6 009         6 140        6 755        11 180      10 884      10 899      10 908      10 917      10 926      10 936      10 946      10 957      
CET 87 946 €               7 329 €                 5 000         5 388        5 936        6 098        7 319        7 759        7 957        8 135        8 309        8 490        8 679        8 875        
Taxes diverses 5 868 €                 489 €                    489            489           489           489           489           489           489           489           489           489           489           489           

TOTAL CHARGES FIXES 2 609 910 €          217 493 €             130 233     127 386    172 334     249 568    240 375    240 836    241 046    241 237    241 423    241 618    241 821    242 033    
Vérif 2 609 910 €                                    221 718 €                                       

156 451               227 329              217 329              217 329              217 329              217 329              217 329              217 329              217 329              217 329              
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CHARGES VARIABLES

(en €) (valeur mars 2020) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Restaurant Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Achats 3 228 433 € 269 036 € 123 374 € 94 592 € 112 644 € 228 271 € 274 609 € 293 040 € 309 016 € 324 467 € 340 691 € 357 725 € 375 612 € 394 392 €
Fluides - Eau 30 364 € 2 530 € 1 147 € 688 € 698 € 2 524 € 2 650 € 2 783 € 2 922 € 3 068 € 3 221 € 3 382 € 3 552 € 3 729 €
Fluides - Electricité 90 187 € 7 516 € 3 407 € 2 045 € 2 075 € 7 496 € 7 871 € 8 265 € 8 678 € 9 112 € 9 568 € 10 046 € 10 548 € 11 076 €
Fluides - Chauffage 51 996 € 4 333 € 2 272 € 1 363 € 1 384 € 4 998 € 5 247 € 5 247 € 5 247 € 5 247 € 5 247 € 5 247 € 5 247 € 5 247 €
CB 3 Caisses 1 101 € 92 € 1 101 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Locations TPE 6 326 € 527 € 485 € 403 € 409 € 535 € 562 € 562 € 562 € 562 € 562 € 562 € 562 € 562 €
Location linge 14 424 € 1 202 € 419 € 272 € 276 € 991 € 1 090 € 1 199 € 1 319 € 1 451 € 1 596 € 1 756 € 1 931 € 2 124 €
Entretien et réparations 40 216 € 3 351 € 3 028 € 3 019 € 3 064 € 3 309 € 3 474 € 3 474 € 3 474 € 3 474 € 3 474 € 3 474 € 3 474 € 3 474 €
Transports sur achats 13 746 € 1 146 € 818 € 818 € 830 € 1 200 € 1 260 € 1 260 € 1 260 € 1 260 € 1 260 € 1 260 € 1 260 € 1 260 €
Services bancaires 20 787 € 1 732 € 1 332 € 1 332 € 1 352 € 4 465 € 1 538 € 1 538 € 1 538 € 1 538 € 1 538 € 1 538 € 1 538 € 1 538 €
Commissions CB 41 877 € 3 490 € 1 273 € 2 038 € 2 069 € 3 310 € 3 476 € 3 649 € 3 832 € 4 023 € 4 224 € 4 436 € 4 658 € 4 890 €
TOTAL CHARGES VARIABLES RESTAURANT3 539 458 € 3 400 802 € 138 656 € 106 570 € 124 802 € 257 099 € 301 778 € 321 018 € 337 849 € 354 203 € 371 382 € 389 427 € 408 382 € 428 293 €

(en €) (valeur mars 2020)
Pavillon kiosque Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Achats 2 083 887 € 173 657 € 100 224 € 182 356 € 184 179 € 165 781 € 169 096 € 172 478 € 175 928 € 179 446 € 183 035 € 186 696 € 190 430 € 194 238 €
Fluides - Eau 22 348 € 1 862 € 1 015 € 609 € 618 € 2 234 € 2 234 € 2 234 € 2 234 € 2 234 € 2 234 € 2 234 € 2 234 € 2 234 €
Fluides - Electricité 66 381 € 5 532 € 3 016 € 1 810 € 1 837 € 6 635 € 6 635 € 6 635 € 6 635 € 6 635 € 6 635 € 6 635 € 6 635 € 6 635 €
Fluides - Chauffage 44 254 € 3 688 € 2 011 € 1 206 € 1 224 € 4 424 € 4 424 € 4 424 € 4 424 € 4 424 € 4 424 € 4 424 € 4 424 € 4 424 €
CB 3 Caisses 1 093 € 91 € 1 093 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Locations TPE 5 406 € 451 € 430 € 357 € 362 € 473 € 473 € 473 € 473 € 473 € 473 € 473 € 473 € 473 €
Location linge 10 534 € 878 € 372 € 1 126 € 1 143 € 877 € 877 € 877 € 877 € 877 € 877 € 877 € 877 € 877 €
Entretien et réparations 32 642 € 2 720 € 2 680 € 1 787 € 1 814 € 2 929 € 2 929 € 2 929 € 2 929 € 2 929 € 2 929 € 2 929 € 2 929 € 2 929 €
Transports sur achats 11 741 € 978 € 724 € 724 € 735 € 1 062 € 1 062 € 1 062 € 1 062 € 1 062 € 1 062 € 1 062 € 1 062 € 1 062 €
Services bancaires 15 219 € 1 268 € 1 179 € 1 179 € 1 197 € 1 296 € 1 296 € 1 296 € 1 296 € 1 296 € 1 296 € 1 296 € 1 296 € 1 296 €
Commissions CB 40 276 € 3 356 € 1 127 € 1 804 € 1 831 € 3 946 € 3 946 € 3 946 € 3 946 € 3 946 € 3 946 € 3 946 € 3 946 € 3 946 €
TOTAL CHARGES VARIABLES PAVILLON-KIOSQUE2 333 781 € 2 219 910 € 113 871 € 192 958 € 194 940 € 189 657 € 192 972 € 196 354 € 199 804 € 203 322 € 206 911 € 210 572 € 214 306 € 218 114 €

(en €) (valeur mars 2020)
Librairie Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Achats 1 557 663 € 129 805 € 91 122 € 71 496 € 72 926 € 125 022 € 144 478 € 145 923 € 147 382 € 148 856 € 150 344 € 151 848 € 153 366 € 154 900 €
Fluides - Eau 11 265 € 939 € 512 € 307 € 312 € 1 126 € 1 126 € 1 126 € 1 126 € 1 126 € 1 126 € 1 126 € 1 126 € 1 126 €
Fluides - Electricité 33 452 € 2 788 € 1 520 € 912 € 926 € 3 344 € 3 344 € 3 344 € 3 344 € 3 344 € 3 344 € 3 344 € 3 344 € 3 344 €
Fluides - Chauffage 22 301 € 1 858 € 1 013 € 608 € 617 € 2 229 € 2 229 € 2 229 € 2 229 € 2 229 € 2 229 € 2 229 € 2 229 € 2 229 €
CB 3 Caisses 551 € 46 € 551 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Locations TPE 2 722 € 227 € 217 € 180 € 183 € 238 € 238 € 238 € 238 € 238 € 238 € 238 € 238 € 238 €
Location linge 5 308 € 442 € 187 € 567 € 576 € 442 € 442 € 442 € 442 € 442 € 442 € 442 € 442 € 442 €
Entretien et réparations 16 449 € 1 371 € 1 351 € 900 € 914 € 1 476 € 1 476 € 1 476 € 1 476 € 1 476 € 1 476 € 1 476 € 1 476 € 1 476 €
Transports sur achats 5 915 € 493 € 365 € 365 € 370 € 535 € 535 € 535 € 535 € 535 € 535 € 535 € 535 € 535 €
Services bancaires 7 668 € 639 € 594 € 594 € 603 € 653 € 653 € 653 € 653 € 653 € 653 € 653 € 653 € 653 €
Commissions CB 20 292 € 1 691 € 568 € 909 € 923 € 1 988 € 1 988 € 1 988 € 1 988 € 1 988 € 1 988 € 1 988 € 1 988 € 1 988 €
TOTAL CHARGES VARIABLES LIBRAIRIE 1 683 584 € 1 585 584 € 98 000 € 76 838 € 78 348 € 137 053 € 156 509 € 157 954 € 159 413 € 160 887 € 162 375 € 163 879 € 165 397 € 166 931 €

(en €) (valeur mars 2020)
Boutique Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Achats 2 493 895 € 207 825 € 123 910 € 196 197 € 200 121 € 202 295 € 206 340 € 210 467 € 214 677 € 218 970 € 223 349 € 227 816 € 232 733 € 237 020 €
Fluides - Eau 17 868 € 1 489 € 793 € 476 € 483 € 1 744 € 1 796 € 1 796 € 1 796 € 1 796 € 1 796 € 1 796 € 1 796 € 1 796 €
Fluides - Electricité 36 154 € 3 013 € 2 354 € 942 € 956 € 3 452 € 3 556 € 3 556 € 3 556 € 3 556 € 3 556 € 3 556 € 3 556 € 3 556 €
Fluides - Chauffage 52 270 € 4 356 € 1 569 € 1 412 € 1 434 € 5 179 € 5 334 € 5 334 € 5 334 € 5 334 € 5 334 € 5 334 € 5 334 € 5 334 €
CB 3 Caisses 853 € 71 € 853 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Locations TPE 4 308 € 359 € 336 € 279 € 283 € 369 € 380 € 380 € 380 € 380 € 380 € 380 € 380 € 380 €
Location linge 7 195 € 600 € 290 € 290 € 294 € 684 € 705 € 705 € 705 € 705 € 705 € 705 € 705 € 705 €
Entretien et réparations 23 613 € 1 968 € 2 092 € 1 395 € 1 416 € 2 286 € 1 821 € 1 699 € 1 745 € 2 221 € 1 875 € 2 355 € 2 355 € 2 355 €
Transports sur achats 9 364 € 780 € 565 € 565 € 573 € 829 € 854 € 854 € 854 € 854 € 854 € 854 € 854 € 854 €
Services bancaires 12 125 € 1 010 € 920 € 920 € 934 € 1 012 € 1 042 € 1 042 € 1 042 € 1 042 € 1 042 € 1 042 € 1 042 € 1 042 €
Commissions CB 32 179 € 2 682 € 880 € 1 408 € 1 429 € 3 080 € 3 173 € 3 173 € 3 173 € 3 173 € 3 173 € 3 173 € 3 173 € 3 173 €
TOTAL CHARGES VARIABLES BOUTIQUE 2 689 825 € 2 555 263 € 134 562 € 203 884 € 207 923 € 220 930 € 225 002 € 229 007 € 233 263 € 238 032 € 242 065 € 247 012 € 251 929 € 256 216 €

(en €) (valeur mars 2020) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cumul Moyenne annuelle Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Année 11 Année 12

TOTAL CHARGES VARIABLES 10 246 648 € 853 887 € 485 089 € 580 250 € 606 013 € 804 739 € 876 261 € 904 333 € 930 328 € 956 444 € 982 733 € 1 010 889 € 1 040 014 € 1 069 554 €
Vérif 10 246 648 € 9 761 559 €

achats 438 630 544 641 569 870 721 369 794 523 821 908 847 003 871 739 897 419 924 085 952 141 980 550
autrs ch var 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charges fixes 130232,8 127386,4 172333,5908 249568,2528 240374,7034 240835,8119 241046,3676 241236,6411 241423,4746 241618,161 241821,2 242032,8376
personnel 558217,1268 558217 614121 1016408 989460 990851 991621 992426 993270 994154 995087 996064
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Total 1 230 245 1 356 325 1 987 346 2 024 357 2 053 595 2 079 671 2 105 402 2 132 113 2 159 857 2 189 050 2 218 647

20 928 € 240 375 240 836 241 046 241 237 241 423 241 618 241 821 242 033

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
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GROS ENTRETIEN - RENOUVELLEMENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gros Entretien - Renouvellement Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Structure - Clos couvert - VRD 5 500 500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Espaces verts - Mobilier extérieur 5 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Chauffage - Ventilation - Climatisation 11 500 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Production de chaud 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Production de froid 5 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Courants forts 5 500 500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Distribution 0 0 0

Eclairage 5 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Courants faibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Téléphones, serveurs, ordinateurs 0 0 0

Autocommutateurs 0 0 0

Plomberie-Sanitaire 5 500 500 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Equipements sanitaires 5 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Equipements spécifiques 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Immeubles par destination 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Meubles meublants 0 0 0

TOTAL GER 34 000 2 500 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
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INVESTISSEMENTS - FINANCEMENT - AMORTISSEMENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Investissements Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

RDC Haut 608 460 96 148 34 450 28 660 10 400 441 290 5 000 5 000 5 000 5 000 46 160 17 500 5 000 5 000

Terrasse extérieure 66 820 8 980 0 0 0 31 160 1 500 1 500 1 500 1 500 24 660 2 000 1 500 1 500

Mobiliers 53 820 5 980 23 160 1 000 1 000 500 1 000 24 160 1 000 1 000 1 000 53 820
Eléments décoratifs 6 000 667 2 000 500 500 500 500 500 500 500 500

Luminaires 7 000 2 333 6 000 500 500

Librairie-Boutique 12 500 12 500 0 0 0 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Mobiliers 10 000 10 000 10 000 10 000
Eléments décoratifs 500 500 500

Luminaires 2 000 2 000 2 000

Restaurant 529 140 74 668 34 450 28 660 10 400 397 630 3 500 3 500 3 500 3 500 21 500 15 500 3 500 3 500

Mobiliers 395 390 39 539 14 260 328 130 3 000 3 000 3 000 3 000 20 000 15 000 3 000 3 000 395 390
Eléments décoratifs 11 500 1 150 1 000 6 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Luminaires 41 000 13 667 3 000 37 000 1 000

Architectes 81 250 20 313 34 450 10 400 10 400 26 000

1er étage 41 200 27 100 0 0 0 39 200 0 0 0 0 2 000 0 0 0

Bureau Concessionnaire - Rangements 8 000 8 000 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Mobiliers 7 000 7 000 7 000 7 000
Eléments décoratifs 0 0 0

Luminaires 1 000 1 000 1 000

Réception Groupes 33 200 19 100 0 0 0 31 200 0 0 0 0 2 000 0 0 0

Mobiliers 28 200 14 100 26 200 2 000 28 200
Eléments décoratifs 1 000 1 000 1 000

Luminaires 4 000 4 000 4 000

Kiosque 42 000 3 500 20 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Mobiliers (intérieurs) 42 000 3 500 20 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 42 000
Terrasse 0 0 0 494 410

TOTAL INVESTISSEMENTS 691 660 126 748 54 450 30 660 12 400 482 490 7 000 7 000 7 000 7 000 50 160 19 500 7 000 7 000 111 660

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amortissements techniques Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Mobiliers 536 410 44 701 4 000 8 652 10 012 81 301 82 126 85 975 85 023 84 273 21 652 24 152 22 792 26 452 536 410
Eléments décoratifs 19 000 1 583 0 200 200 2 600 2 800 3 000 3 000 3 200 1 000 1 000 1 000 1 000 19 000

Luminaires 55 000 4 583 0 600 600 10 600 10 600 10 600 10 100 10 100 700 400 400 300 55 000
Architectes 81 250 7 386 4 306 6 906 6 906 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 5 852 3 250 3 250 81 250

Amortissements années précedentes 13 427 5 705 4 166 3 020 536 13 427
Total Amortissements 705 087 58 254 14 011 20 524 20 738 105 193 105 682 109 731 108 279 107 729 29 204 28 802 27 442 27 752 705 087

Mobiliers

Eléments décoratifs

Luminaires

Taux (% /  volume d'investissements) 7,63% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Volume fonds propres 141660 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Taux de rémunération Am financ. 0

Taux (% /  volume d'investissements) 92,37% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Volume dette long terme 550000 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Taux de financement (TEG) 1,50% Ann. Financ. 8 250 8 250 82 229 82 212 82 195 82 178 82 160 83 374 80 892 591741
Taux bancaire 1,30% Frais financ. 8250 8250 7123 5980 4819 3641 2446 1231,86 41741
Commission Amortiss. 75106 76232 77376 78537 79715 82142 80892 550000

Marge bancaire

Tableau à dupliquer pour chaque nouvelle dotation aux amortissements techniques

Financement  Dette bancaire

Financement  Fonds propres

Tableau à dupliquer pour chaque nouvelle mobilisation de fonds propres

Amortissements financiers (fonds propres) (par an)

Tableau à dupliquer pour chaque nouvelle mobilisation de prêt bancaire

Amortissements financiers (dette bancaire) (par an)
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MAINTENANCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MAINTENANCE Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Structure - Clos couvert - VRD 12 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Espaces verts - Mobilier extérieur 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Réseau d'assainissement 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Chauffage - Ventilation - Climatisation 28 500 2 500 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Production de chaud 12 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Production de froid 12 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Auxiliaire de ventilation 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Courants forts 19 500 2 000 500 500 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Distribution 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

TGBT, tableaux électriques 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Eclairage 9 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Courants faibles 27 000 3 000 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Réseaux (téléphone, VDI…) 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Wifi 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Contrôle d'accès et anti-intrusion 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Télésurveillance et videosurveillance 0 0 0

GTB 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Téléphones, serveurs, ordinateurs 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Autocommutateurs 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Plomberie Sanitaires 39 000 4 000 1 000 1 000 1 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Alimentation en eau froide (EF) 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Production ECS 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Distribution EF/ECS 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Evacuation 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Equipements sanitaires 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Echangeurs, ballons, vases d'expansion 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Adoucisseurs, eaux industrielles 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Relevage, bacs à graisse 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Appareils élévateurs, portes automatiques 9 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Ascenseurs 0 0 0

Monte-charge 9 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Portes et barrières automatiques 0 0 0

Second œuvre 24 000 2 500 500 500 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Menuiseries intérieures 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Métallerie 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Serrurerie 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Cloisons 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Revêments de sol 0 0 0

Revêments muraux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Faux-plafonds, signalétique 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Ambiance 30 000 3 000 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Mobilier 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Décoration 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Equipements spécifiques 9 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Immeuble par destination 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Meubles meublants 4 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

TOTAL MAINTENANCE 198 000 20 000 6 000 6 000 6 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
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PERSONNEL

(en ETP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Restaurant Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Cuisiniers 3                                1                        1                  1                  5                  4                  4                  4                   4                      4                      4                    4                     4                     
Personnels de salle 8                                3                        5                  5                  9                  9                  9                  9                   9                      9                      9                    9                     9                     
Total ETP Restaurant 11                              4                        6                  6                  14                13                13                13                 13                    13                    13                  13                   13                   

(en ETP)
Autres activités Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 20 24 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Direction générale et services supports (hors siège) 4                                3                        3                  4                  4                  4                  4                  4                   4                      4                      4                    4                     4                     
Personnel Kiosque 4                                4                        4                  4                  4                  4                  4                  4                   4                      4                      4                    4                     4                     
Personnel Boutique-Librairie 2                                2                        1                  1                  2                  2                  2                  2                   2                      2                      2                    2                     2                     

TOTAL ETP PERSONNEL 21                              13                      14                15                24                23                23                23                 23                    23                    23                  23                   23                   
Vérif -  €                           

(en €) (valeur mars 2020) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Restaurant Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Cuisiniers      1 670 308   139 192                     18 639               18 639         33 089         197 921       175 253       175 253       175 253        175 253           175 253           175 253         175 253          175 253          
Personnels de salle      3 667 018   305 585                     129 952             155 930       144 280       355 741       356 732       358 124       358 894        359 699           360 543           361 427         362 360          363 337          
Total Restaurant      5 337 326   444 777                     148 590             174 569       177 369       553 662       531 985       533 376       534 147        534 951           535 795           536 679         537 613          538 590          

(en €) (valeur mars 2020)
Autres activités Cumul Moyenne annuelle 2021 2022 2023 20 24 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Direction générale et services supports (hors siège)     2 910 844   242 570                     198 984             198 984       252 140       255 924       250 602       250 602       250 602        250 602           250 602           250 602         250 602          250 602          
Kiosque      1 620 522   135 044                     131 490             152 230       152 177       131 579       131 631       131 631       131 631        131 631           131 631           131 631         131 631          131 631          
Boutique-Librairie         809 275   67 440                       67 223               32 435         32 435         75 243         75 243         75 243         75 243          75 243             75 243             75 243           75 243            75 243            

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL    10 677 968   889 831                     546 287             558 217       614 121       1 016 408    989 460       990 851       991 621        992 426           993 270           994 154         995 087          996 064          
Vérif 10 677 968 €                      889 831 €                                               
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Les offres packagées  

 

 

Dès 100 € dépensés à la boutique ou à la librairie, nous proposons d’offrir un bon pour une boisson 

chaude et un gâteau à la Taverne. 

 

Pour les gouters d’anniversaire des plus petits, ils pourront partager un gâteau à choisir entre 

plusieurs parfums, une boisson et ouvrir un cadeau librairie ou boutique compris dans un forfait. 

 

Après avoir suivi Marie la cuisinière en visite ludique, à travers les couloirs du château, ou un guide 

dans le donjon en visite insolite, les familles pourront se retrouver à la Taverne autour d’un männele 

un vin chaud, un chocolat chaud, un café/gâteau, une bière un bretzel, au prix préférentiel de 5 € 

Pour la commande d’un menu à la Taverne (hors Menu du jour), un apéritif en lien avec 

l’évènement, est offert. 

 

Les offres liées aux événements et animations du château  

 

 

Menus et décoration de la Taverne seront en adéquation avec les weekends spéciaux organisés au 
château. 

L’apéritif sera offert à tous les participants à un événement dans le monument pour un repas pris à 
la Taverne sur présentation d’un billet d’entrée. 

Ces offres concernent les grands rendez-vous comme La Machine à remonter le temps, Halloween… 
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Quels sont vos fournisseurs, et quelle provenance pour l’achat des produits de la librairie et de la boutique ? 

 

La librairie et la boutique ont pour objectif d’être au service du visiteur, de compléter son voyage initiatique 

et historique et de prolonger son rêve éveillé. 

La librairie privilégie et collabore avec des éditions régionales, des éditions nationales et travaille également 

avec certaines associations. 

 

Editions régionales 

- CRAMS (Saverne)  

- Editions du Quotidien (Strasbourg) 

- I.D. l’Edition (Bernardswiller) 

- Le Verger éditeur (Barr) 

- NLA (Grassendorf) 

- Père Fouettard (Balbronn)  

- Atelier Mesnig pour les marques pages (Asswiller) 

…  
 

Editions nationales 

- Casterman 

- Connaissances des Arts 

- Belles Lettres  

- Editions du Patrimoine 

- Flammarion 

- Hachette 

- Heimdal 

- Ouest France 

… 
 

Associations 

- AAM 

- Association des veilleurs du nouveau Windstein 

- Kokopelli  

… 
 

Pour toute la partie calligraphie, nous nous approvisionnons principalement chez des maisons françaises :    

- Aladine,  

- Herbin 

… 
Riche d’une identité culturelle, nous mettons en avant à la boutique notre patrimoine local, gourmand et 

médiéval en nous fournissant auprès des établissements suivants : 

- Confiserie Chocolaterie Schaal, Strasbourg. 

- Confiserie Adam, entreprise du Patrimoine vivant, Herrlisheim. 

- Confiserie des Hautes Vosges, Plainfaing. 

- Foie gras Feyel Artzner Strasbourg. 

- Pains d’épices Fortwenger, Gertwiller.  

- Miel du rucher des 3 Châteaux, Chatenois.  

- Massenez Diffenbach. Eaux de vie et crème de fruits, griottines. 

- Jardins de Gaia, Wittisheim. Commerce équitable, agriculture biologique, marque Alsace partagée. 

Thés tisanes et épices. 

- Confitures du Climont. Gelées, confitures. 

- Fanny et Fabrice, Neubois. 

- Beck, Soufflenheim. Terrines à Baekaoffe et moules à Kougelhopf, plats et saladiers. 

- Atelier Art et design, Zimmerbach.Création graphique et éditions de souvenirs Alsace. 

- Art Bois, Labaroche. Magnet et décors Alsace ajourés. 

Annexe 12 Liste des fournisseurs librairie et boutique



- Marino& Co, Colmar. Reproductions d’originaux alsaciens. 

- Kelnet, Fellering.  

- Avenue d’Alsace, Colmar. Torchons, maniques, trousses, bourses à bijoux. 

 
 

D’autres produits de fabrication française viennent compléter notre gamme : 

- Anis de L’Abbaye de Flavigny, entreprise du patrimoine vivant. Boite ovale de bonbons. 

- Domaine de Fraisse. Hypocras, Moretum Hydromel. 

- Herbatica. Sirop, thés, épices 

- La cour des saveurs. Pastez, terrines médiévales, sanglier à l’hydromel, chapon à la cervoise, taillis 

au fruits secs. 

- Anne Puissant, Tarare. Pochette, sac en toile.  

- Faïenceries de Gien. Membre du comité Colbert et Entreprise du patrimoine vivant Assiette 

Mignardise. 

- Les Parisettes, Paris. Boule à neige, porte clef, mug, tote bag, carnet de voyage.  

- Cloze, Riaillé. Jeux de construction en bois, dragon, château.  

- Pichard Balme, Saumur. Médaille souvenir.  

- Atelier de l’ourson, Rollot. Chimère, Gargouille, Tournoi.  

- Pascale Lion, Paris. Bijoux de tête, boucles oreilles, colliers bracelet, cotte de maille.  

- Sitaphy, (Atelier et chantier d’insertion) Auxerre. Epées bois, bouclier, arbalète.  

- Etablissements As de cœur, Dole. Cartes postales, dépliants, Magnets. 

- Senteurs de France, Versailles. Savons bougies thé précieux du Moyen Age.  

- Maison Piganiol, Aurillac.  Entreprise du patrimoine vivant. Parapluies. 

 

Nous collaborons également avec des fournisseurs allemands et européens pour certaines de nos 

références : 

 

-   Fantasion, Allemagne. Epée bois, arbalètes, arc, tuniques de chevalier, heaume. 

-   Moravska, Pologne. Marionnettes fou du roi, princesse, fée. 

 

Hélas, à notre grand regret certaines références sont designées en France mais encore produites en Asie : 

société Papo, société Roda, Valoire Estel. 

 



Indiquez pour chaque catégorie de produits (fruits, légumes, produits laitiers, œufs, alcools, viandes, 

charcuteries…) : 

 

Les fournisseurs et les producteurs (provenance des produits) : 

 

Nous nous engageons totalement dans une démarche de collaboration avec des producteurs, artisans, et 

fournisseurs de produits locaux. Nous serons intransigeants sur la provenance des produits et denrées 

utilisées. 

Nous ne pouvons malheureusement à ce jour vous donner une liste précise et détaillée des enseignes 

avec lesquelles nous collaborerons d’ici 4 ans. 

A titre d’exemple, nous pouvons citer : 

- Un maraîcher de Sélestat (Verger du Muehlbaechel) 

- Un boulanger de Sélestat (Dauger) 

- Fromage, lait, œufs (Ferme Goetz) 

- Volaille Stirme (Epfig) 

- Viticulteurs (Confrérie du Haut-Koenigsbourg) 

- Réseau « Cœur paysan » 

- Eaux Lisbeth 

- Farine (Moulins Stohl) 

- Elsass Cola 

- Choucroute Ades (Krautergersheim) 

- Lait (Alsace Lait) 

- Viandes, charcuterie (un producteur local sera démarché, exemple : Ferme Rottmatt à Sand) 

- Jus de fruits Bio Sauter 

- Alcools Meyer et Massenez 

 

Nous sommes nous-mêmes une petite structure 100% alsacienne, et avons donc cette liberté et latitude 

de choisir nos partenaires, loin des centrales d’achat et des référencements imposés. 

 

Quelles sont vos procédures d’achats et de sélection des produits ? 

 

 

Afin de rester cohérents avec notre démarche à tendance locavore, nous sélectionnerons nos produits 

après prospection auprès de producteurs et artisans locaux. 

Nous rechercherons évidemment la meilleure qualité au meilleur prix et la possibilité d’être livrés. 

Le critère de saisonnalité est primordial. 

 

Nous souhaitons des rapports commerciaux simples et directs, participer à mieux rémunérer les 

producteurs indépendants et supprimer les intermédiaires qui génèrent des surcouts, de la pollution et du 

gaspillage. 
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Sélection des produits : 

 

- Culture raisonnée 

- Qualité des produits 

- Circuits courts (produits locaux) 

- Producteurs indépendants 

- Démarche écoresponsable 

- Critère économique 

 

Quel est le pourcentage de produits issus de l’agriculture biologique ? et quels sont les produits 

concernés ? 

 

Il nous est hélas difficile, à l’heure actuelle, de donner un pourcentage de produits issus de l’agriculture 

biologique que nous utiliserons. 

Nous privilégierons du local, du raisonné, au bio espagnol, par exemple. 

Nous affichons la volonté d’entrer dans des accords gagnant-gagnant avec des structures à taille humaine 

comme nous. 

Par contre, nous nous engageons à en utiliser un maximum. 

Les produits concernés : 

- Fruits et légumes 

- BOF (Beurre-œufs-fromages-yaourt-fromages blancs) 

- Jus de fruits 

Toutefois, nous nous engageons à proposer un minimum de 20 % de bio à partir de l’ouverture 

des nouveaux espaces de restauration du Bastion de l’Etoile. 

 

Quel est le pourcentage de produits fait maison ? Quels sont les plats concernés ? 

 

Nous nous engageons à présenter une carte qui peut se revendiquer « fait maison ». 
Pour le pain, les fromages, charcuterie, glaces, nous nous tournerons vers des artisans spécialisés. 
 
La production maison devrait avoisiner les 80 %. 
 
Les produits concernés  
 

- Tartes sucrées et salées 
- Garnitures 
- Accompagnements 
- Desserts et entremets 
- Foie gras 

 



Quel est le pourcentage de produits issus du commerce équitable ? Indiquer les produits. 

 

 

Nous sommes sensibles aux valeurs que défend le label commerce équitable. 
Nous serons fiers de mettre en avant sur notre carte, des cafés, chocolats, thés, muesli, épices, 100 % 
commerce équitable. 
Nous estimons qu’en travaillant avec des producteurs locaux, en circuits courts sans intermédiaires, peut 
être considéré comme du commerce équitable. 

 

 

Envisagez-vous des partenariats avec des producteurs locaux ou des marques ? si oui, lesquels ? 

 

 

Oui, nous envisageons des partenariats avec des producteurs locaux courant d’année 2023 pour 
l’ouverture des nouveaux espaces commerciaux du Bastion de l’Etoile en 2024. 
 
Quelques exemples : 
 

- Micro-brasserie (La Brav) 
- Glace artisanale 
- Maraîcher de Sélestat (Le Muehlbaechel) 
- Elsass cola 
- Lisbeth 
- Fortwenger 
- Marché de l’Oncle Hansi 
- Melfor 
- Pâtes Grand’Mère (Heimburger) 
- Conitures (le Climont) 
- Miel (Rûcher des 3 châteaux) 

 

Toutefois, nous nous engageons à proposer un minimum de 50 % de produits locaux à partir 

de l’ouverture des nouveaux espaces de restauration du Bastion de l’Etoile. 

Comment envisagez-vous de sensibiliser les usagers aux produits biologiques, de saison, issus de filière 

locale… 

 

 

- Encart sur la carte 

- Communication sur notre site internet 

- Verbalement envers notre clientèle 

- A l’aide de portraits, à l’entrée de la Taverne, présentant et mettant en valeurs nos producteurs 

locaux et nos produits Bio 

 



Plan de maîtrise sanitaire  

 

Notre Plan de maîtrise sanitaire sera un véritable outil sur lequel nous appuyer pour garantir un 
suivi optimal. 
 

Nous ferons suivre, à partir du premier trimestre 2021, à notre équipe d’encadrement (direction, 
responsable restauration, responsables kiosque) les formations et recyclage aux méthodes et 
pratiques obligatoires dans le domaine de la restauration actuellement. 

Nous mettrons en place les procédures, protocoles et documents adéquats. 

Cela se traduira très concrètement par : 

- Un affichage des protocoles de nettoyage courant pour chaque espace, chaque machine 
ainsi que leur fréquence, quotidienne, hebdomadaire et mensuelle selon le cas. 
 

- Le document de contrôle d’exécution correspondant, à remplir, horodater et à signer par le 
personnel qui effectue la tâche. 
 

- Un affichage des gestes à respecter : principe de marche en avant, nettoyage fréquent des 
mains et des surfaces, hygiène corporelle et vestimentaire, protocole covid. 
 

- Un affichage de l’entretien et du nettoyage approfondi périodique des outils de travail 
(hotte, bloc frigo, chambre froide, four, piano, friteuse…) 
 

- Le document de contrôle d’exécution correspondant, à remplir, dater, signer et cacheter 
par l’entreprise qui s’occupe de l’entretien, avec conservation de la fiche d’intervention. 
 

- Contrôles bactériologiques mensuels aléatoires réalisés par un laboratoire extérieur des 
denrées, surfaces, matériel, personnel et plats sélectionnés au hasard. Conservation des 
comptes rendus. 
 

- Conservation informatique par système de photo ou de scan et classement mensuel de 
toutes les étiquettes, de toutes les denrées ouvertes utilisées (hors fruits et légumes) par 
le responsable de restaurant. 
 

- Étiquetage quotidien de toutes les denrées entamées, par le personnel de cuisine, pour une 
gestion optimale des stocks, sans gaspillage. 
 

- Contrat d’entretien et de maintenance pour les chambres froides, enregistrement 
automatique fréquent des températures, alarmes raccordées au réseau téléphonique pour 
appel à domicile en cas de panne hors horaires d’ouverture. 
 

- Relevés de température deux fois par jour de tous les réfrigérateurs et chambres froides, 
positives et négatives. Document à remplir, horodater et signer par la personne effectuant 
le contrôle. (Personnel de cuisine) 
 

- Entretien des hottes par une société spécialisée (fréquence à convenir avec l’entreprise) 
 

- Mise en place de contrats d’enlèvement et de recyclages des déchets avec des entreprises 
spécialisées. (Par exemple Agrivalor pour les bio déchets, Oleovia pour les huiles, réseau 
Cocci pour cartons –plastiques-aluminium) 
 

- Lors de la réception de marchandises alimentaires : la personne qui réceptionne (personnel 
de cuisine) contrôle et remplie un document avec nom du fournisseur, température camion 
et température marchandises, date et signature du réceptionnaire. 
 

Tous les documents ainsi produits seront conservés sur toute la durée de la concession, et vous 
seront à tous moments accessibles. 

Il appartient à notre équipe d’encadrement de veiller à ce que tous ces contrôles soient effectués et 
tous les documents remplis. 
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Investissements Kiosque

2021-2032

Année Montant Nature Invt Quantité Activité Observation Duré de vie Durée Amt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Total Colonne4Colonne5

Acquisitions invt HT prévison en année 82900

2021 34450 architectes 1 architecture 12 8 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 34450 83900

S/T 1 34450 Investissement initial Amortissements Emprunt 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 4306 0 0 0 0 34450

EMPRUNT 

2021 10000   Four 1 Restauration 15 5 2000 2000 2000 2000 2000 10000

2021 4000  vitrines sandwiches/pâtisserie 2 Restauration 5 5 800 800 800 800 800 4000

2021 1000  Lave-vaisselle 1 Restauration 8 5 200 200 200 200 200 1000

2021 1500  saladette 1 Restauration 8 5 300 300 300 300 300 1500

2021 1000 congélateurs cave 2 Restauration 8 5 200 200 200 200 200 1000

2021 2500 Réserve 1 Restauration 8 5 500 500 500 500 500 2500

2023 800  fauteuils terrasse 16 Restauration Terrasse financée par Adam 5 5 160 160 160 160 160 800

2025 800 congélateurs cave 2 Restauration 8 5 160 160 160 160 160 800

2026 4000 vitrines sandwiches/pâtisserie 2 Restauration 5 5 800 800 800 800 800 4000

2026 12000 machine à café automatique 1 Restauration 7 5 2400 2400 2400 2400 2400 12000 19560

2026 800 fauteuils terrasse 16 Restauration 5 5 160 160 160 160 160 800

2026 1000  Frigos cave 2 Restauration 5 5 200 200 200 200 200 1000

2028 800  fauteuils terrasse 16 Restauration 5 5 160 160 160 160 160 800

2029 1000  Lave-vaisselle 1 Restauration 8 5 200 200 200 200 800

2029 1000  saladette 1 Restauration 8 5 200 200 200 200 800

2029 2000 Petit matériel 1 Restauration 8 5 400 400 400 400 1600

2031 4000  vitrines sandwiches/pâtisserie 2 Restauration 5 5 800 800 1600

2032 800  fauteuils terrasse 16 Restauration 5 5 160 160

2022-2032 22000 investissements matériel annuel 11 Restauration 5 5 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 30800

Investissement initial 

S/T 2 71000 AUTOFINANCEMENT 4000 4800 5360 5760 6320 6280 6680 7080 8280 8520 6160 6720 75960

Total 105450 invest HT phase I 2021 Amortissements Phase I Total 8306 9106 9666 10066 10626 10586 10986 11386 8280 8520 6160 6720 110410
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Investissements Restaurant provisoire

2022-2023

Année Montant Nature Invt Quantité Activité Observation Duré de vie Durée Amt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Total

acquisition invt HT prévison en année

2022 20800 Architectes 1 Architectes 12 8 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 20800

2022 3960 Tables/Chaises terrasse 44 Restauration Future mobilier 5 5 792 792 792 792 792 3960

terrasse Etoile

2022 1000 Vitrine pâtisserie 1 Restauration Future mobilier 10 5 200 200 200 200 200 1000

terrasse Etoile

2022 1000 Extracteur jus de fruit 1 Restauration Future mobilier 10 5 200 200 200 200 200 1000

terrasse Etoile

2022 1500 Friteuses 2 Restauration Future mobilier 10 5 300 300 300 300 300 1500

terrasse Etoile

2022 1300 Mat  Commandes Wifi 1 Restauration Future mobilier 10 5 260 260 260 260 260 1300

terrasse Etoile

2022 500 Librairie 1 Librairie Future mobilier 12 5 100 100 100 100 100 500

5000 RÉSERVE MATÉRIEL 1 Restauration Future mobilier 5 5 1000 1000 1000 1000 1000 5000

Total 35060 investissements phase II 2022-2023 Amortissements Phase II 0 5452 5452 5452 5452 5452 2600 2600 2600 0 0 0 35060

100 % Emprunt bancaire : 35060

Annexe 16 Investissement des équipements restaurant provisoire



Amortissement Investi Bastion de l’Etoile 
 2021-2032

Année Montant Nature Invt Quantité Activité Observation Duré de vieDurée Amt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Total

acquisition invt HT prévisonen année

2024 26000 Architectes 1 Architectes 12 8 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 26000

2024 5000 Aménagements extérieurs 1 travaux 12 5 1000 1000 1000 1000 1000 5000

2024 5000 Signalétique 1 travaux 12 5 1000 1000 1000 1000 1000 5000

2024 50000 Luminaires 1 Matériel 12 5 10000 10000 10000 10000 10000 50000

2024 54100 mobilier salle intérieure niveau 0 1 mobilier 114 places 9 5 10820 10820 10820 10820 10820 54100

2024 30000 Bar (comptoir, chaises hautes, étagères) 1 mobilier 12 5 6000 6000 6000 6000 6000 30000

2024 23160 mobilier terrasse 1 mobilier dt mobilier Rprov 5 5 4632 4632 4632 4632 4632 23160

2024 10000 mobilier offices 2 mobilier 9 5 2000 2000 2000 2000 2000 10000

2024 26200 mobilier salle banquet niveau 1 1 mobilier 80 places 9 5 5240 5240 5240 5240 5240 26200

2024 7830 matériel restauration passage 1 matériel 9 5 1566 1566 1566 1566 1566 7830

2024 12000 Machine à café   automatique 1 matériel 7 5 2400 2400 2400 2400 2400 12000

2024 4000 Bar Laves-verre osmoseur 2 matériel 9 5 800 800 800 800 800 4000

2024 4142 matériel terrasse 1 matériel 80 places 9 5 828 828 828 828 828 4142

2024 9679 matériel niveau 1 1 matériel 80 places 9 5 1936 1936 1936 1936 1936 9679

2024 50000 matériel cuisine 1 matériel 5 5 10000 10000 10000 10000 10000 50000

2024 5000 matériel soirées médiévales 1 matériel 5 5 1000 1000 1000 1000 1000 5000

2024 5000 soirées médiévales éclairage 1 matériel 9 5 1000 1000 1000 1000 1000 5000

2024 10000 soirées médiévales sono 1 matériel 9 5 2000 2000 2000 2000 2000 10000

2024 5000 tenues médiévales 1 matériel 5 5 1000 1000 1000 1000 1000 5000

2024 10000 déco 1 matériel 5 5 2000 2000 2000 2000 2000 10000

2024 20000 Réserves (étagères…) 1 mobilier 9 5 4000 4000 4000 4000 4000 20000

2024 5000 Aménagement hall d'entrée 1 mobilier 9 5 1000 1000 1000 1000 1000 5000

2024 7000 Bureau direction (3 personnes) 1 mobilier 12 5 1400 1400 1400 1400 1400 7000

2024 5000 tenues personnel jour 1 matériel 5 5 1000 1000 1000 1000 1000 5000

2024 10000 Aménagement librairie Bastion Etoile 1 Tavaux 12 5 2000 2000 2000 2000 2000 10000

2024 81379 RÉSERVE MATÉRIEL 1 matériel 5 5 16276 16276 16276 16276 16276 81379

S/total 1 480490 Amortissement du matériel et mobilier empunt 1 matériel 5 5 0 0 96098 96098 96098 96098 94148 3250 3250 3250 0 488290

2029 23160 mobilier terrasse 1 mobilier dt mobilier Rprov 5 5 4632 4632 4632 4632 18528

2029 20000 matériel cuisine 1 matériel 5 5 4000 4000 4000 4000 16000

2030 12000 Machine à café   automatique 1 matériel 7 5 2400 2400 2400 7200

2025-2032 40000 Renouvellement matériel CAP Taverne base 5000/an 12 matériel 12 12 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 36000

à partir de 2025

S/total 2 95160 Amortissement et provisions 1 matériel 5 5 0 0 0 0 1000 2000 3000 4000 13632 17032 18032 19032 77728

Total 670810 Investissements Phase III 2024-2032 Amortissements phase III 0 0 0 96098 97098 98098 99098 98148 16882 20282 21282 19032 602018

100 % Emprunt bancaire : 480490

480490 Investissement initial 2024

Annexe 17 Investissement des équipements restaurant 
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Section III : Projet d’aménagement 

Partie 1 : Cohérence des aménagements avec le château du Haut-Koenigsbourg, organisation 
générale (contraintes des lieux, ergonomie des installations) 

 

Phase 1 

Taverne 

Locaux identiques pendant l’année 2021. Pas de changement d’aménagement prévu. 

Kiosque 

A réception du local remis aux normes, POURVU EN EAU COURANTE ET POTABLE, nous 
prévoyons de l’équiper avec : 

- Vitrines de présentation réfrigérées 
- Four professionnel 
- Machine à café 
- Mobilier de stockage réfrigéré positif 
- Mobilier de stockage froid négatif 
- Lave-vaisselle professionnel 
- Tireuse à bière 
- Caisses enregistreuses 
- Machine à glaces italiennes 
- Chambre de pousse 
- Saladette (froid compartimenté) 
- Vaisselle, verrerie, couverts 
- Mobilier terrasse, chaises tables, parasols 
- Système de tri des déchets sur la terrasse 
- Etagères de stockage, présentation souvenirs et librairie. 

 
 

Boutique et librairie 

Dans cette phase, les espaces de la boutique et de la librairie restent identiques.   

- Caisses enregistreuses 
- Rayonnage sur mesure en accord avec le cachet du monument. 

 

Phase 2 

Taverne 

Dès l’intégration du nouvel espace provisoire, nous prévoyons de l’équiper avec : 

- Mobilier salle intérieure et extérieure (tables chaises). 
- Colonne réfrigérée pour présenter les pâtisseries. 
- Plonge. 

Annexe 18 Liste des équipements
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- Lave verre 
- Machine à café 
- Caisse enregistreuse 
- Friteuses (2) 
- Bain marie 
- Salamandre 
- Saladette 
- Meubles réfrigérés positifs 
- Meubles réfrigérés négatifs 
- Extracteur de jus 
- Eplucheuse à légumes 
- Robot coupe 
- Etagères stockage économat 
- Vestiaires (casiers). 

 

 

Kiosque 

Le kiosque fonctionnera sur les mêmes bases techniques de mobilier et d’équipement que 
dans la phase précédente. 

 

Boutique 

La boutique reste dans l’ancienne forge, sur le passage des visiteurs entrant et sortant. Les 
mobiliers et équipements techniques restent les mêmes qu’actuellement. 

 

Librairie 

Durant cette phase, à notre regret, il n’y a aucun espace dédié à la librairie. La vente 
d’ouvrages se poursuivra à la boutique, et au kiosque, comme cela est déjà le cas. Les ventes 
baisseront, le nombre de références sera amputé d’environ 80 pourcents. Nous ne pourrons 
pas, dans ces conditions, prétendre être une librairie de référence.  

 

Phase 3 

Taverne 

Dès l’intégration du nouveau restaurant du Bastion de l’Etoile, en plus du gros matériel de 
cuisson mis à notre disposition, à savoir : 

- Piano central comprenant grill, plancha, bain marie, four, 2 salamandres 
- Passe Chauffe-assiettes 
- Friteuses 
- Hottes 
- Four mixte 10 niveaux 
- 3 Plans de travail avec blocs réfrigérés (dont un marbre) 
- Four à pâtisserie 
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- Sauteuse 
- 2 Chambres froides positives 
- 1 Chambre froide négative 
- Plonge (pour vaisselle de la salle) 
- Laverie (pour matériel de la cuisine) 
- Eviers  
- Lave mains. 

 

Nous fournirons le petit matériel de préparation : 

- Broche rôtissoire 
- Trancheuse 
- Eplucheuse 
- Extracteur de jus 
- Robot coupe 
- Sorbetière 
- Batteur professionnel 
- Laminoir 
- Batterie de cuisine 
- Petit matériel … 

 

Pour la salle, nous fournirons : 

- Vaisselle, verrerie, couverts dans un esprit de taverne 
- Mobilier intérieur et terrasse extérieure en bois dans un esprit authentique et convivial  
- Mobilier groupe/séminaire fonctionnel 
- Bar comptoir 
- Machine à café 
- Lave verre - osmoseur 
- Caisse enregistreuse 
- Système digital de prise de commande à table 
- Aménagement des offices (mobilier). 

 

Locaux techniques 

- Aménagement des bureaux et petit salon d’étage niveau 1 
- Aménagement des vestiaires niveau 2 
- Le local niveau -1 devient le local de compactage des déchets recyclables, il accueille 

le compacteur. 

  

Librairie  

Aménagement du petit espace réservé à la librairie à l’entrée du restaurant : 

- Rayonnage coordonné au mobilier du bar et du restaurant 
- Caisse enregistreuse 
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Kiosque 

Nous continuerons à utiliser les nouveaux locaux avec entretien, adaptation, évolution du 
matériel saison après saison. 

 

Boutique 

Nous continuons à utiliser le local de l’ancienne forge, en adaptant toujours les équipements 
et rayonnages à la pertinence de l’offre. 

 

Signalétique :  

Un dispositif d’information et d’indication des différents points de vente sera mis en place, 
en harmonie avec les spécificités techniques de la charte existante sur le site. 

 

 

Partie 2 : Pertinence et cohérence des investissements pour les travaux et l’aménagement 
tout au long de la concession. 

Nous attirons votre attention sur le fait que nous travaillons notre business plan 
sur la base de 500 000 visiteurs par an. Les récents évènements nous amènent à 
penser que ce nombre sera revu, ne serait-ce que momentanément, 
significativement à la baisse. Les chiffres suivants sont donnés à titre indicatif. 

Vous trouverez en ANNEXE 2 notre programme d’investissement par phase sous forme de 
tableau. 



Annexe 19 Exemple d'esquisse M. POTESTAD
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SIEGE CURULE 

 
 




http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/SIEGE%20CURULE/fr-fr/ 

Le siège Curule (sella curulis, du latin 
currus, « chariot ») est un symbole du 
pouvoir en Rome antique, sur lequel 
pouvaient s'asseoir les magistrats et 
promagistrats romains possédant 
l'imperium, ce qui inclut les consuls, les 
dictateurs, les maîtres de cavalerie, préteurs, 
édiles curules. 

Le flamine de Jupiter (flamen dialis) avait 
aussi droit de s'y tenir. 

Si Jules César a été autorisé à s'asseoir sur 
un siège curule fait d'or, il était 
traditionnellement fait d'ivoire, avec les 
pieds incurvés formant un X large sans 

Le motif du siège Curule, issu de l’Antiquité 

romaine, est un élément décoratif largement 

interprété sur les assises de fenêtres des maisons 

alsaciennes à colombages ( Meyersheim sur la 

photo ) . 

Ce siège constitué de 4 pieds incurvés était, à 

l’origine, réservé aux magistrats et notables . 

Nous vous proposons de développer cet élément 

pour composer les sièges du restaurant. 

Cette structure permet en effet de composer, en 

pliable ou en fixe, une déclinaison d’assises depuis 

les simples tabourets bas ou hauts, les chaises, 

fauteuils et les bancs. 

maison du « Klein Derfel «  , détail du 
colombage : une chaise curule; 
Photo : Weyersheim 

dossier ni accotoirs. Le siège pouvait être plié 
et transporté. 

 

Origines 
Cette chaise date de la rome antique. Selon Tite-Live, la chaise curule provenait d'Étrurie, et 
selon lui, Tarquin l'Ancien, roi de Rome d'origine étrusque, en aurait introduit l'usage à 
Vétulonia. 

La forme de cette chaise a été reprise par le style Directoire au début du XIXe siècle. C'est 
également la forme du siège Saramaca que l'on trouve en Guyane. 

 
Fichier:Sella Curulis - Curule Seat around 1810.jpg




Pierre Paulin : Ligne Roset 
1350 €


LES ENSEIGNES 
Nb : A réaliser bcp plus sobre, fonctionnel et  militaires avec une touche fantaisiste ou poétique.


Elles sont indissociables du village alsacien du vignoble. Les enseignes décorent les façades des 
commerces ouverts sur la rue. Au-delà de l’indication de l’activité commerciale, elles constituent de 











BASTION DE L'ETOILE

PLANIFICATION QUOTIDIENNE PAR ACTIVITE ( à compléter )

Arrivée / installation Modif° plan salle P.S.
Début service Livraison L
Fin de service Nettoyage N
Fermeture Evacuation Déchets E.D.

horaires 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5

PETIT DEJEUNER

DEJEUNER L N

SALON DE THE L

BAR L N

DINER

EVENEMENTS L N
Préparation L préparation P.S.

Service repas repas

accueil invité accueil

Spectacle spectacle E.D.

CUISINE L N E.D. E.D.
BOUTIQUE E.D.
KIOSQUE L E.D.
SANITAIRES N N N
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DOSSIER DE CANDIDATURE

2 juin 2020 

Haut-Koenigsbourg 
Exploitation commerciale du château 
Compagnie Alsacienne de Promotion / CAP 
Restaurant du Bastion de l’Etoile 

Mission d’architecture intérieure et de décoration : 

• Note de motivation 
• Présentation 
• Références projets 
• CV 

PHILIPPE DE POTESTAD ARCHITECTE DPLG       

61 RUE DE LYON 75012 PARIS FRANCE 
phdp @ french-architect.com 
+33 6 63 99 60 51  

Annexe 20 Note métodologique M. POTESTAD
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PHILIPPE DE POTESTAD ARCHITECTE DPLG       

61 RUE DE LYON 75012 PARIS FRANCE 
phdp @ french-architect.com 
+33 6 63 99 60 51  

Paris le 2 juin 2020

COMPAGNIE ALSACIENNE DE PROMOTION  
A l’attention de Monsieur François BELONIAK 
67600 ORSCHWILLER

Monsieur,

Sur recommandation de Judicaël de la Soudière-Niault, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint 
les éléments de notre candidature pour la conception et la réalisation du restaurant du Bastion de 
l’Etoile dans le château du Haut-Koenigsbourg.

J’ai déjà eu le grand plaisir de collaborer avec Judicaël pour réaliser le projet de l’Eglise de la Charité 
à Senlis inscrit à l’inventaire des monuments historiques alors que nous recherchions un partenaire 
à notre groupement avec des compétences patrimoniales.

La première phase de ce projet vient d’être achevée à la satisfaction de notre maître d’ouvrage et 
je serais ravi de pouvoir prolonger la belle dynamique de notre collaboration pour le compte de 
votre société.

Vous trouverez le détail de mes activités dans les documents qui suivent mais je souhaiterais mettre 
ici en avant quelques compétences qui me semblent correspondre à la fois à vos attentes et 
objectifs, mais également à mes propres centres d’intérêts.

Le cadre de mes interventions se place régulièrement dans un contexte de bâti ancien ou 
patrimonial dans lequel j’inscrit un langage résolument contemporain en dialogue respectueux des 
qualités et contraintes de l’existant. La réalisation de projets comme le Musée Curie à Paris, le 
couvent des Cordeliers à Lectoure et plus récemment l’église de l’Hôpital de la Charité à Senlis en 
témoignent aussi bien sur le fond que dans la forme.

Pour l’enseigne Demets, j’ai eu l’occasion de réaliser à Paris un premier concept de fast service 
(et non fast-food !) de plats du jour de qualité « à la française », cuisinés sur place le matin même, 
et à emporter ou déguster sur place.

La situation exceptionnelle du Bastion de l’Etoile et les qualités programmatiques présentes dans le 
cahier des charges me réjouissent et renforcent ma motivation à faire partie de l’équipe de maîtrise 
d’oeuvre pour ce projet que vous portez.  Mon équipe serait éventuellement complétée avec une 
décoratrice spécialisée en restauration et dédiée à ce projet ( clementinenguyen.com ou autre ).

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de croire, 
Monsieur, en l’assurance de mes sentiments respectueux, 
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PHILIPPE DE POTESTAD ARCHITECTE DPLG       

61 RUE DE LYON 75012 PARIS FRANCE 
phdp @ french-architect.com 
+33 6 63 99 60 51  

Dès l’obtention de son diplôme d’architecte dplg, Philippe de Potestad s’installe à son compte. Il 
réalise des projets de nature aussi diverses que des concepts d’architectures commerciales, 
musées, bureaux, crèches, résidences privées, église, haras pour courses d’endurance.

C’est sur le projet de la pyramide du Louvre à l’agence IM PEI que Philippe de Potestad entame sa 
carrière professionnelle. Suivra une expérience au Japon dans l’agence MAKI & Associates pour le 
projet TEPIA Science Pavilion à Tokyo qui débouchera sur 10 ans de collaboration avec des projets 
japonais en France.

Issu d’une famille franco-américaine, ses premières expériences, son goût du détail et sa flexibilité 
le dirige vers une approche multiculturelle et pluridisciplinaire pour la conception et la conduite 
de toute ses réalisations. La qualité de l’architecture s’exprime à toutes les échelles du projet, du 
territoire jusqu’à la poignée de porte. 

Son association en groupements avec des confrères et consoeurs lui permet de mettre en œuvre 
cette même approche globale intégrant réflexion stratégique et programmation. C’est ainsi que 
l’architecture intérieure, le design de mobilier, le graphisme et la photographie prennent une place 
de choix dans l’image de marque de ses projets.

Le cadre de ses interventions se place régulièrement dans un tissu urbain ancien ou patrimonial 
dans lequel il inscrit un langage résolument contemporain en dialogue respectueux des qualités et 
contraintes de l’existant. La réalisation de projets comme le Musée Curie à Paris, le couvent des 
Cordeliers à Lectoure et plus récemment l’église de l’Hôpital de la Charité à Senlis en témoignent. 

Philippe a également enseigné pendant 8 ans dans 4 écoles d’architecture et il mène parallèlement 
une activité de photographe où s’alternent commandes, recherches personnelles et expositions. Il 
collabore avec magazines, architectes, designers, artistes et participe à des résidences d’artistes 
internationales comme FreshWinds en Islande en 2015 et prochainement la 20e édition du 
festival de Naxos en Grèce.

Ses œuvres, après avoir été exposées, font maintenant partie de collections privées et des 
acquisitions de la Fondation Hermès.

Programmation

Architecture

Architecture intérieure 

Design 

Graphisme

Photographie

Direction artistique

PRESENTATION
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Eglise des Saints Borys et Hlib 
Centre Culturel Anne de Kyiv 
2 rue de Meaux 
60300 SENLIS 
Accueil 26 m2 
Eglise : 248 m2 
+ caves médiévales 160 m2 
Bâtiment inscrit Monument Historique 

MOE: Ph. de Potestad / Atelier b612 / Artène 
Mission : 
Mission de Base + EXE  
Projet en 2 phases 
Mission de Base + EXE 

Le projet s’inscrit dans un ensemble foncier 
qui comprend une église accessible depuis 
le 2 rue de Meaux, des Annexes sur la rue 
de la Poterne adossées au mur gouttereau 
de l’église, et des caves XVIe et médiévales 
au sous-sol accessibles depuis la rue de la 
Poterne ainsi que par la cour de la 
copropriété débouchant rue de Meaux.  
La première phase du projet concerne 
l’aménagement d’un accueil en contrebas 
de la sacristie.dans l’annexe A et l’intégration 
de tous les concessionnaires. 
Cette pièce permet l’accueil des fidèles et 
un accès supplémentaire (accessible PMR) 
à l’église destinée au déroulement de 
cérémonies religieuses. 
Il y est prévu la création de trois percements 
sur rue dans l’alignement des trois baies 
hautes soit une porte et deux fenêtres de 
part et d’autre de cette dernière. La porte 
créée, associée à un seuil en pierre, permet 
un accès de plain-pied à cet accueil depuis 
la rue de la Poterne.  

R E F E R E N C E S  P R O J E T SPHILIPPE DE POTESTAD ARCHITECTE DPLG       
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MUSEE CURIE 
1 rue Pierre et Marie Curie 
75005 Paris 

Missions : 
Assistance programmation 
Reprises structurelles 
Architecture intérieure 
Muséographie 
Scénographie 
Mission de Base + EXE

Origine du projet: Le don d’Eve Curie   
La réalisation du nouveau musée CURIE a été 
rendue possible grâce à l’initiative et à la 
générosité d’Eve Curie - fille de Pierre et Marie 
Curie - qui fit don à l’Institut Curie d’un million de 
dollars à utiliser pour « ... la conservation, 
l’entretien, les ressources humaines et 
l’expansion éventuelle du musée et des archives 
rattachés à la vie et au travail de Marie et Pierre 
Curie.»

Pré-Programmation 

Explorer le champ des possibles ... 
Faire émerger, avec les commanditaires, la 
compréhension du contexte physique, historique 
et symbolique du projet. Evaluer les potentiels, 
les opportunités, obstacles et paradoxes à 
prendre en compte. Choisir un axe de travail 
pour la programmation fonctionnelle et 
muséographique.

Le patrimoine architectural 
Relevé des existants et réflexion sur sa 
pertinence dans le temps. 
En préalable à la conception du projet, il fallait 
identifier la nature et l'impact des transformations 
successives opérées depuis la construction de 
l'Institut du radium par Henri-Paul Nénot en 1912 
sous la direction de Marie Curie et Claudius 
Regaud. 
Ce travail de reconstitution de la mémoire des 
lieux a permit de retrouver au travers de la 
logique constructive, distributive, des techniques 
et matériaux utilisés, le sens des besoins 
auxquels l'architecture a "appris" à répondre, 
dans la continuité, à la vocation et aux impératifs 
de l'Institut Curie. 
La création d'un nouveau musée Curie, sur le 
site même de sa fondation, devait en restituer 
toutes ses dimensions et en conserver ce que 
seul le temps peut construire.
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MUSEE CURIE (suite)

Programmation fonctionnelle : nouvelle 
distribution des lieux. 
Ou comment retisser les liens originels dans un 
contexte en mutation. 
Retrouver au travers du musée la continuité entre la 
ville et l'institut Curie. Le lien fondateur entre 
recherche appliquée et recherche fondamentale 
tourné vers les thérapies. 
Rendre au jardin sa position centrale et renforcer sa 
vocation de lieu de rencontre et d'échanges 
pluridisciplinaires. 
Enrichir les interactions entre les publics visiteurs et 
les différents services de l'Institut sans perturber 
leurs activités.  
Résolution des contraintes d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite

Programmation
Définition des parcours et principes de médiations 
culturel du patrimoine muséographique conservé en 
articulation avec le Patrimoine architectural. 
Faire rayonner depuis l’espace de l’Institut du 
Radium les valeurs quantitatives et qualitatives de 
toutes les typologies du patrimoine disponible 
conservé par le musée CURIE et le révéler par la 
médiation la plus adaptée. 

La mission de rénovation 
Lieu de mémoire, lieu de recherches et de 
transmission, le Musée Curie devait, par ce projet 
de rénovation, faire le lien entre l’Histoire et la 
modernité. 
Dés l’entrée, une ouverture lumineuse cernée d’un 
noir profond. Cette faille placée entre le monde des 
chercheurs et celui des visiteurs, fusionne et 
symbolise toutes les missions du Musée. 
Une seule Galerie remplace les petites pièces du 
bâtiment d’origine. Seuls, le bureau et le laboratoire 
de Marie Curie, côté jardin, ont été conservés dans 
leur état d’origine et demeurent le cœur de la visite. 
L'intégration des écrins/écrans dans les fenêtres 
rénovées a permis d’augmenter les surfaces 
d’exposition. 
Les qualités physiques et chimiques des matériaux 
sélectionnés entrent en résonance avec leurs 
qualités esthétique. « Le radium est un minerai blanc 
argenté qui noircit au contact de l’air, les matières et 
couleurs de l’entrée (shungite graphite) ont été 
choisies pour représenter symboliquement cette 
transformation: l’oeuvre au noir. Le stucco pierre a 
été appliqué sur tous les murs du musée afin de 
rester dans une perspective de sobriété.»  
Dans la continuité de l’esprit des lieux, une large part 
a été donnée au bois de chêne.

RUE PIERRE ET MARIE CURIE

date 
09/07/12

SCHEMA FONCTIONNEL & ACCESSIBILITE 

ACCES FRONTAL

ACCES D’ANGLE

ACCES ULM

ENTREES MUSEE

ENTREES ANNEXES

Mène à l’accès public historique marquée par le fronton “Université de Paris “
“Institut Radium - Pavillon Curie”
adresse postale: 1 rue Pierre et Marie Curie
Entrée dans l’axe de l’espace d’exposition
Accès à l’amphithêatre renforcé, visibilité depuis la rue insuffisante, axe non respecté

Grande visibilité et efficacité de l’acces au Musée depuis l’espace urbain.
Adresse postale peut rester rue Pierre et Marie Curie.
Accès moins évidentes au Musée qui nécessite une recomposition des espaces extérieures 
(pavage, planantion, passages couvert, traitement de la cloture, signalétique, ...)

Décision de renforcer la relation historique à l’Institut Curie entre recherche fondamentale et 
recherche appliquée,.
Le jardin devient l’entre-deux, qui relie le Musée à l’institut. 
Inconvénient :L’adresse devient rue d’Ulm. Nécessité de ré-équilibrer l’entrée Frontale. 

Entrée Urbaine / public

Entrée public & personnel institut (inclus PMR)

Sortie de secours amphithéatre / Accès PMR du musée

Entrée principale amphithéatre

Entrée laboratoire & services internes

Entrée laboratoire & services internes

Sortie de secours Musée
R

U
E 

D
’U

LM

ACCES FRONTALACCES D’ANGLE

ACCES ULM

amphithéatre

Salle Joliot

ESPACE D’EXPOSITION

ESPACE DE TRAVAIL DE MARIE CURIE 

SALLE POLYVALENTE (SALLE JOLIOT)

CIRCULATION

BUREAU / REUNION

1

6

2

5

7
8

2

7

1

8

6
5

3

3

4

Sortie de personnel du musée4

ACCES SUPPRIME

PMR

001 - 
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DEMETS 
Concept fast Service

26, boulevard Poissonnière  
75009 PARIS 
Mission : 
Mission de Base + EXE

Restauration rapide ne signifie pas cuisine 
bâclée. Le design investit les lieux comme 
les plats. Un nouveau type de cantine est 
né. 

Situé en plein centre du quartier des 
finances, entre les grands magasins et les 
théâtres des Grands Boulevards, Demets 
revisite la notion de “ pause déjeuner ” et 
trouve son identité à travers le design des 
lieux et “ l’ergonomie des plats cuisinés ” . 
L’idée ? Faire rimer les déjeuners rapides 
avec détente, équilibre alimentaire et goût.  

Ici, pas besoin d’assiettes et les couteaux 
peuvent aussi être mis de côté. Les plats 
chauds, préparés par le chef, sont 
présentés dans des bocaux de cuisine 
empilables spécialement conçus pour 
pouvoir jouer sur les couleurs et éveiller les 
papilles. La carte est revisitée chaque 
semaine selon les saisons et le marché.  
Tout est mis en œuvre pour que la 
commande soit prête en trois minutes, 
avec un air de pique-nique : nappe à 
carreaux, couverts en bois et un verre à vin 
avec capuchon étanche pour chaque 
client. Ici, pas de temps perdu à réchauffer 
les plats : une vitrine chauffée à 64° 
permet de maintenir les aliments à 
température. 

L’entrée ? Un grand comptoir clair, avec, 
plus loin dans la salle, les plats mijotés et 
les soupes. Vue directe sur la cuisine 
ouverte: idéal pour échanger des idées de 
recettes ou demander quelques conseils 
au chef.  
A l’étage ? Une salle, conviviale, avec une 
grande table d’hôtes en bois clair pouvant 
accueillir une douzaine de personnes. Une 
autre, plus cosy, avec des tables basses 
aux formes arrondies, des coussins posés 
sur les banquettes murales et des 
magazines à disposition.  
Ici, on jongle avec les codes de décoration 
existants mais ce concept de restauration 
rapide était novateur et sans concurrent 
direct. ” 
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ERCUIS & RAYNAUD 
Galerie Royale

9 rue Royale 
75008 Paris 
140 m2 

Mission : 
Programmation 
Restructuration 

Lorsque les grands noms des arts de la 
table se sont installés dans la toute nouvelle 
Galerie Royale, la marque d’Orfèvrerie et de 
Porcelaine Ercuis & Raynaud a demandé à 
Philippe de Potestad d’y créer leur premier 
show-room et d’affirmer ainsi leur image de 
marque.

A partir de la charte couleur existante qui lui 
a été remise, Philippe de Potestad a 
transposé ces couleurs en matières: le vert 
symbolique d’Ercuis est magnifié par la 
teinte naturelle du verre employée en 
niches rétro-éclairées, le beige à la 
noblesse de la pierre, la pureté des 
porcelaines est mis en valeur par le 
Marmorino des murs, tantôt lisse, tantôt 
mat, jouant subtilement de la lumière. 
Le mobilier, en hêtre, a la douceur blonde 
des boiseries anciennes et tempère la 
présence du stucco.

Le show-room situé au centre de la Galerie 
ne bénéficie pratiquement pas de la lumière 
naturelle, l’architecte s’est attaché à moduler 
les différents volumes et zones d’exposition 
par une organisation méticuleuse des 
éclairages, en dosant les intensités, la 
nature des différentes sources, en 
répartissant les couleurs froides ou 
chaudes, en les employant en direct, 
indirect ou en rétro-éclairage. Le résultat a 
pu être aussi performant grâce au concours 
de l’éclairagiste Gil Castede (IPSO), le show-
room est un espace calme et clair et la 
grande diversité de la gamme Ercuis et 
Raynaud s’y ordonnance harmonieusment. 
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HARAS 
Lot - France 

Mission : 
Programmation 
Faisabilité & chiffrage 
APS 

Terrain : 12 hectares en oppidum 

Programme: 
Maison de maître 
Majlis 
Piscine 
Ecurie (25 box) 
Manège 
Carrière 
Logements staff (30 p) 
Grange & grenier 
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Le client est venu à Paris rencontrer des 
architectes français car il souhaitait que ce 
projet ait une “french touch…”. De la rencontre 
avec cet homme passionné est née une 
collaboration qui se prolonge aujourd’hui 
encore. 
La ville d’Acarigua située à 400 kilomètres de la 
capitale, Caracas, est une ville de province 
privée des grands mouvements culturels qui 
animaient le Venezuela. 
La Fondation a été créée par des natifs de 
cette ville devenus hommes d’affaires, artistes, 
écrivains, poètes pour pallier à ce manque.  
Ce n’est pas seulement un musée ou un lieu 
d’expositions éphémères, c’est surtout un lieu 
d’enseignement et d’éducation, d’activités 
artistiques destiné à la population locale et aux 
enfants dans le but de les sensibiliser à 
l’oeuvre d’art mais aussi et surtout à l’ouverture 
au monde qui les entoure. 
C’est ce qui anime les fondateurs de ce 
musée, plus intensément encore de nos jours 
dans un Venezuela en crise, et qu’ils ont su 
transmettre à Philippe de Potestad au cours 
de ses différents voyages. 
Le projet, ambitieux, de musée est prévu en 
deux phases. La première consiste à réhabiliter 
un bâtiment construit dans les années 50, 
ancien Club Paez laissé à l’abandon depuis les 
années 70 et donné par la ville à la Fondation. 
Situé dans un parc autrefois luxuriant, ce 
bâtiment sera complété par des d’extensions 
comprenant des salles d’expositions, un 
cinéma, une bibliothèque, des ateliers de 
création, ainsi que de bureaux, d’une cantine 
populaire et d’un restaurant.

MAAA 
Museo de Arte Acarigua-Araure 
VENEZUELA 
Architecte associé : Miguel MACIAN 
Mission : 
Programmation 
Mission de Base (en cours) 

Surface : 5 000 m2    
Réhabilitation : 	 1 000 m2 	  
Extensions: 	 	 4 000 m2 	  
Paysage: 	 	 6 000 m2	
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FOCI site pilote 
Saint-Tropez  
Mission : 
nouveau Concept retail 
Mission de Base + EXE 
Dév. réseau franchise (450)

RENOVER 
Bureaux et ateliers 
Cachan 
Mission : 
Mission de Base

KIRIA 
108 Bd St- Germain 
75006 Paris 
Mission : 
PRO + EXE 
Concept retail by BETC

BOUSSAC & FADINI 
27 rue du Mail 
75002 Paris 
Mission : 
Création mobilier 
Mission de Base + EXE 
Dév. réseau franchise

RESIDENTIEL 
Mission de base + EXE
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FRAMES 
2016-20 

Livre - 108 pages 

Expositions : 
HERMES Paris 
Galerie Maître-Albert 
SACI Galerie -Florence 
Passage Jouffroy 
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FRESHWINDS 
biennale 
Gardür 
ISLANDE 

Résidence d'artiste 
Décembre 2016 

YOU ARE HERE 
Installation 
Origamy & lava stone
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Formation  
1992 Diplômé d’état - Architecte d.p.l.g.  
 Diplômé avec les honneurs du jury de l’Ecole d'Architecture de Paris-Belleville 
 et demande de publication du mémoire. 
 Projet: « Fondation pour la sculpture monumentale sur l’ile Saint-Germain » 
 Mémoire   « ...du bonsaï au baobab, questions d’échelles et de dimensions » 
1983-1989 Ecole d'Architecture de Paris-Belleville (UP 8), Atelier UNO - Henri CIRIANI 
1981-1983 Ecole d'Architecture de Nanterre - La Défense (UP 2). 

Experiences professionnelles
Architecture-Design-Graphisme

2015-2019 Eglise de la Charité / Senlis / Monument historique in Senlis,  
 Maison ossature bois / Paris 
 3 crèches / Paris + RP 
 Maison de la Bretagne/ Centre d’affaire Paris 
 Atelier d’artiste / Cité des Fusains / Monument Historique / Paris 18e,,  
 Plateaux de bureau / Paris,  
 En collaboration avec « Atelier b612 » architectes :   
2010-2014 Musée Curie / Laboratoire historique de Marie Curie / Paris 
 Fondation HCB - Etudes de faisabilité pour relocalisation. 
 Le Géant des Beaux-Arts / Plus grand magasin beaux art de Paris / Paris 13e 
2005-2009 Renover - Rehabilitation/conversion d’usine en ateliers, bureaux et show room. 
 Studio Belleville - Studios de Post synchronization. 
 Appartement sur les Tuileries/ Paris 
 Appartement sur l’esplanade des Invalides /Paris. 
 Maison privée à Hermosa beach / Los Angeles (projet non réalisé) 
 Prix du meilleur graphisme / Lancement d’un nouveau vin Sonoma County / Californie.  
 Design « origami »/ mobilier en Corian  
 Demets - Concept shop restauration rapide de cuisine française traditionnelle/ Paris 
2000-2004 Piscine et dépendances dans chateau XVe / classé MH / Région Centre - Val de Loire    
 Haras pour chevaux de courses d’endurance / Planification, paysage, viabilisation, réhabilitation et 
 construction d’équipements en structure pierre et ossature bois / Lot / France (projet non réalisé) 
 Eglise des Cordeliers / inventaire MH / Restauration et réhabilitation en résidence privée / Gers  
  Maison privée / 320 m2  / Boulogne-Billancourt. 
 Librairie Gibert Joseph / 5 000m2 / Relevés / Etude de faisabilité Flux clients/ Paris,           
 Société Everest / Services B to B / Hall d’accueil / La Défense. 
 KIRIA / Start up santé bien-être / espace commercial dans bâtiment XVIIe  
             D’un Marais l’autre / librairie historique / espace commercial / Marais / Paris 
1995 -1999  Mutuelle AMPLI / Lauréat concours pour la réhabilitation d’un hotel particulier en espaces  
 d’accueil, de conférences et bureaux / avec Philippe Barbier- architecte associé (Projet non réalisé) 
 Laboratoire FOCI  / Conception et réalisation d’un nouveau concept de magasins et mobiliers  
 dédiés pour une chaine de 300 magasins photographiques/ France.  
 Boussac Fadini / Conception d’un nouveau concept d’espaces de ventes et mobiliers dédiés au  
 tissu d’ameublement. 
 Museo AAA /  Museo de Arte de Acarigua Araure / Conception réhabilitation et extensions/  
 Accompagnement depuis 25 ans d’un projet culturel et social dans un pays en crise / Venezuela. 
 Christofle / Arts de la table/ Directeur de la création et de l’image de marque / Management d’une 
 equipe de10 personnes pour gérer les espaces de vente monde, la publicité, le graphisme, le design 
 produit (argenterie, cristal, porcelaine). Membre du « Comité Colbert » pour représenter la marque.  
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61 RUE DE LYON  
75012 PARIS
FRANCE

M: +33 6 63 99 60 51
phdp @ french-architect.com  
www. french-architect.com 

FRANÇAIS Langue natale 
ANGLAIS Courant, lu, écrit, parlé 
ITALIEN  Courant, lu, parlé 
JAPANESE Débutant

PHILIPPE DE POTESTAD ARCHITECTE DPLG 

Projects
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1990-1994  Ercuis & Raynaud / Arts de la table / Conception et réalisation du show room rue Royale / Paris 8e 
 Gornes Photo / Laboratoire photo professionnel / Agencement intérieur. 
 Hermès / Design de mobilier sur mesure pour les collections homme.  
 Jouannais & Lamy architectes / Chef de projet pour un hotel / Darhan / Mongolie  
 Vignelli & Associates / Architecture et graphic design New York / Coordination du montage de  
 l’exposition retrospective « Design VIGNELLI » aux Musée des Arts Décoratifs /Paris. 
 Aïko Miyazaki / sculpteur / Tokyo / Responsable de la construction d’une sculpture monumentale sur 
 le parvis de la Grande Arche de La Défense.   
 Issey Miyake/ mode / Chef de projet de Bokura Architect pour un appartement d’exception. 
 1983-1990  Bureau d’études Michel de Potestad / Architecture intérieure/ conception réalisation des espaces 
 de bureaux pour IBM France, Rank Xerox, Amadeus, Bossard Consultants. 
 SEM  Tête Défense / Membre de la commission technique pour le concours du « Triangle de la  
 folie » / Lauréat « La Tour sans fin » de Jean Nouvel. 
 Ketoff & Associés / architectes / Dessinateur pour le « Patio de la Tortue » / espaces  
 multimodal d’accès à de la Grande Arche Défense. 
 Maki & Associates / Architectes / Lauréat du prix Pritzker 1993 / Assistance à conception réalisation 
 des maquettes pour le « TEPIA Science Pavilion » / Tokyo/Japan            
 I.M. PEI & Partners / Dessinateur pour le projet de la « Pyramide du Louvre » / Plans de calepinage de 
 la cour Napoleon / coordination et mise à jour des plans de plafonds / Plan d’execution intérieur … 
 Grand Louvre - Stagiaire chez DUMEZ / Laboratoire méthode, planning laboratoire béton, phasage.  
 Guillaume Saalburg /  Gravure sur verre / Conception et préparation sablage des éléments. 
 Couvent de la Tourette / Le Corbusier / Guide 

Enseignement
2007-2008 UMLV - Université de Marne-La-Vallée - Pôle Urbain - Génie Urbain 
 En collaboration avec 2 chercheurs, étude d’impact théorique de l’implantation d’une pôle  
 multimodal dans la ville de Champigny en connexion avec le projet ORBIVAL. 
2008-2010 CREAPOLE - ESDI - ECOLE SUPERIEURE DE DESIGN INDUSTRIEL, PARIS 
 Responsable des projets de 5e année jusqu’à la présentation des diplôme de fin d’étude.  
2003- 2011  EFET - ECOLE FRANÇAISE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PARIS.   
 Ecole spécialisée en architecture intérieur et photographie www.efet.com 
 Successivement responsable des studios de 3e, 4e et 5e année  
 Elaboration programmes de 4e et 5e année pour conformité avec programmes européens 
2006-2011 PAA - PARIS AMERICAN ACADEMY - PARIS  
 Ecole d’architecture intérieure, beaux-arts, mode et littérature anglaise.     
 Enseignement en anglais à des étudiants internationaux 
 Apprentissage du projet architectural (construction & theory) au travers d’exercice en site réels. 

Photographie
 Photographe professionnel de 1985 à 1994, spécialisé en photo d’architecture. 
 Poursuit depuis des recherches et créations personnelles avec le medium photographique . 
 Usage de multiples format de l’appareil numérique à la chambre SINAR. 

EXPOSITIONS  2018 FRAMES / Passage Jouffroy / Paris / Pop-Up show 
 2017 FRAMES / Magasin HERMES / rue de Sèvres / Paris / Exposition personnelle / 
 2016 Biennale FRESHWINDS / Islande / en résidence 5 semaines avec 50 artistes internationaux.
 2015 FRAMES / Galerie Maître Albert / Paris / Exposition personnelle 
 2014 IN-FUSE / SACI Gallery / Florence /  Exposition avec la sculpteur Manuela Zervudachi. 
 2013 SILENT LIGHT / Fievet show / Paris  
 2007 Ce qui nous unit e§t ce qui nous sépare / Fievet show / Paris  

CLIENTS Fondation Hermès, collection privée, Unifor, France telecom, Vitra, Gallimard, architectes, artistes.  

PUBLICATIONS Libération (couverture et scoop sur Matisse ), Nikkei Architecture, Graphis Magazine, Vanity Fair,  
 Jardin des Modes, Intramuros, City magazine, Architecture Crée.
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PHILIPPE DE POTESTAD
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REGLEMENT INTERIEUR 
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Proposition tarifaire pour le restaurant 
 

 

Pendant les différentes phases ce public trouvera au kiosque de la petite restauration sur place et 

à emporter avec des tarifs attractifs, segment tarifaire bas de notre grille tarifaire (2 à 10 euros). 

 

Durant la phase 1, la taverne propose un service au comptoir avec une carte de saison à des tarifs 

accessibles, segment moyen de notre grille tarifaire (5 à 25 euros). 

 

La base de notre carte représente le segment moyen de notre grille tarifaire (10 à 20 euros), 

cependant nous proposerons tout au long de l’année un segment haut de gamme (20 à 40 euros). 

 

Proposition tarifaire pour la librairie-boutique 
 

Cette offre est scindée en différents pôles : 
 

Alsace 
 

L’objectif de la librairie est de faire connaitre et aimer l’Alsace par des ouvrages de tout niveau de 

lecture du plus petit prix au plus élevé. (Livres de 5 à 85 €) 
 

Chaque thème trouvera sa correspondance en souvenir à offrir ou à s’offrir et ainsi prolonger 

dans le temps un séjour inoubliable dans notre province. (De 3 à 97 €) 

 

Château du Haut Koenigsbourg et Châteaux forts d’Alsace 

 

La grille tarifaire de la librairie boutique pour ces articles va de 2 à 350 €. 

 

Moyen Age 
 

Nous proposerons des souvenirs et des livres relatifs au sujet de 3 à 180 €. 
 

Fantastique et Fantasy 
 

Les visiteurs pourront se faire plaisir entre 3 et 79 €. 
 

 

Bande dessinée 
 

Un pôle BD entre 11,95 et 24,50 €. 
 

Différents évènements ont démontré à quel point un public ciblé est séduit par le livre, la BD se 

déplace pour visiter le Château : 

 

Pôle jeunesse 

 

De 5 à 80€. 
 

Pôle développement durable 

 

Déclinaison de prix de 3.,80 à 22€. 

 

Pôle multimédia 
 
18 euros en moyenne. 
 

 

Annexe 23 Liste des gammes tarifaires


	Projet Pavillon complet
	1. PRO_AA_BB_25
	2. PRO_CC_25
	3. PRO_EST_50
	4. PRO_NORD_50
	5. PRO_OUEST_50
	6. PRO_SUD_50
	7. PRO_ET0_25
	8. PRO_MOB 01
	9. PRO_MOB 02
	10. PRO_SS1_25
	11. PRO_SS2_25

	HKB PRO ELEC-EL01
	200915-HK-ESQ-BASTION DE L'ETOILE
	ESQ /
	.1 PERSPECTIVES
	.2 RDC Haut
	.3 1er Etage
	.4 PERSPECTIVES
	.5 CONCEPTION LUMIERE
	.6 MOBILIER, AGENCEMENT & ACCESSOIRES
	.7 ARTS DE LA TABLE / VAISSELLE & ACCESSOIRES
	.8 AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET PAYSAGE
	.9 SIGNALETIQUE ET ACCESSOIRES
	.10 PERSPECTIVES
	.11 PLANIFICATION DES ACTIVITES
	.12 RDC Bas
	.13 2e Etage



