

ANNEXE N° 2 modifiée (Avenant n°1)

A LA CONVENTION DE DESIGNATION DE MAITRISE D'OUVRAGE  
 CONFIEE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LA PORTE DU VIGNOBLE  
 POUR L'AMENAGEMENT DE LA RD 2004 à MARLENHEIM

ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE

		MONTANTS ESTIMES	Dont à la charge	
			de la Commune	Du Département
PRESTATIONS		a + b	a	b
TRAVAUX DE VOIRIE		3 670 000 €	2 860 000 €	810 000 €
Répartition des frais de voirie		100%	77%	23%
Frais annexes (répartition au prorata des travaux de voirie)	AMO + CONCOURS	95 800 €	73 766 €	22 034 €
	Maîtrise d'œuvre	516 700 €	397 859 €	118 841 €
	Etudes Archéologiques	155 000 €	119 350 €	35 650 €
	Etudes diverses (Etudes de Sols, Coordonnateur SPS, ...)	1 500 €	1 155 €	345 €
	Frais d'insertion	5 300 €	4 081 €	1 219 €
Frais de contrôle extérieur de la chaussée, à la charge du département		10 000 €		10 000 €
TOTAL DE L'OPERATION (H.T.)		4 454 300 €	3 456 211 €	998 089 €
T.V.A. (19,6%)		873 043 €	677 417,36 €	195 625,44 €
TOTAL DE L'OPERATION T.T.C.		5 327 343 €	4 133 628,36 €	1 193 714,44 €
TOTAL T.T.C. incluant 3 % de révision des prix		<b>5 486 000 €</b>	<b>4 257 000 €</b>	<b>1 229 000 €</b>