

AMENAGEMENT DE LA RUE DU COLLEGE A BRUMATH

Répartition des coûts CAH / CeA

Tableau récapitulatif

Désignation	CeA	CAH	Total
Total travaux HT	40 547,50 €	293 028,50 €	333 576,00 €
% répartition	12%	88%	100%
Maîtrise d'œuvre	690,75 €	5 065,46 €	5 756,21 €
Total général HT	41 238,25 €	298 093,96 €	339 332,21 €
TVA 20%	8 247,65 €	59 618,79 €	67 866,44 €
Total général TTC	49 485,90 €	357 712,75 €	407 198,65 €
Total général TTC arrondi	49 000,00 €	358 000,00 €	407 000,00 €

Détail travaux

Montants HT	CeA	CAH
Voirie		
Voirie parvis 2022	27 813,45 €	
Arbres parvis 2022	8 100,05 €	
Rue 2023		262 500,00 €
Réseaux secs		
GC éclairage parvis 2022	2 950,00 €	
Achat candélabre parvis 2022	1 684,00 €	
GC éclairage rue 2022		15 354,50 €
Achat candélabre rue 2022		15 174,00 €
TOTAUX HT	40 547,50 €	293 028,50 €

Prestations annexes

Maîtrise d'œuvre 2022 5 756,21 €