

Détail de votre participation financière

Numéro d'affaire : **2016611800**
 Numéro devis : **2016611800D01**
 Type de devis : **Définitif**
 Objet : **Modification de branchement**
**Modification de branchement - Dénivellation PN°20 CONSEIL
 DEPARTEMENTAL**

Travaux sans participation distributeur (sans réfaction)	
Réseau BT souterrain	23 573,02
170,0 Mètre(s) Câble BT 3 x 240 + 95 mm² Al (Fourniture et mise en œuvre y compris accessoires) 2 Forfait Suppression d'un branchement aérien	
Total non réfacté HT	23 573,02
Coefficient de réfaction (0 %)	1 - 0,00
Total réfacté HT	23 573,02

RECAPITULATION GENERALE			
	Coût total des travaux	Coefficient de réfaction	Coût à la charge du demandeur
Total général des travaux avec réfaction	0,00 €		0,00 €
Travaux sans participation distributeur (sans réfaction)			23 573,02 €
Montant HT à votre charge			23 573,02 €
Montant TVA 20%			4 714,60 €
Montant TTC à votre charge			28 287,62 €