

## ANNEXE N° 2 modifiée (Avenant n°1)

A LA CONVENTION DE DESIGNATION DE MAITRISE D'OUVRAGE  
CONFIEE A LA COMMUNE DE ROHRPOUR L'AMENAGEMENT DE LA RD 25 à ROHR ( Entrée Nord, Carrefours Rue principale/Nonneberg et Huileries) et  
de la Place d' l'Eglise

## ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE

PRESTATIONS		MONTANTS ESTIMES	Dont à la charge	
		a + b	de la Commune a	Du Département b
TRAVAUX DE VOIRIE		279 000 €	212 000 €	67 000 €
Répartition des frais de voirie		100%	75%	25%
Frais annexes (répartition au prorata des travaux de voirie)	Maîtrise d'œuvre	22 650 €	16 988 €	5 663 €
	Etudes Archéologiques		0 €	0 €
	Coordonnateur SPS	3 000 €	2 250 €	750 €
	Frais d'insertion	2 000 €	1 500 €	500 €
Frais de contrôle extérieur de la chaussée, à la charge du département		2 500 €		2 500 €
TOTAL DE L'OPERATION (H.T.)		309 150 €	232 738 €	76 413 €
T.V.A. (19,6%)		60 593 €	45 617 €	14 977 €
TOTAL DE L'OPERATION T.T.C.		369 743 €	278 354 €	91 389 €
TOTAL T.T.C. incluant 3% de révision des prix		382 000 €	287 000 €	95 000 €