

ANNEXE N° 2 modifiée (Avenant n°1)

**A LA CONVENTION DE DESIGNATION DE MAITRISE D'OUVRAGE
CONFIEE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BISCHWILLER ET ENVIRONS
POUR L'AMENAGEMENT DE LA RD 37 à OBERHOFFEN/MODER
(Tranche 3)**

Enveloppe financière prévisionnelle

Prestations		Montants Estimés	Dont à la charge	
			De la Comcom	Du Département
		a + b	b	a
TRAVAUX DE VOIRIE		420 000	298 000	122 000
Répartition des frais de voirie		100 %	71 %	29 %
Frais ANNEXES (Répartis au prorata des travaux de voirie)	frais d'insertion	2 350	1 668	682
	frais de maîtrise d'œuvre (service techniques de la com.com) : 2%	2 450	Prestations pour compte propre	2450
	frais de coordonnateur SPS	2 200	1562	638
Frais de contrôle extérieur de la chaussée, à la charge du Département		3 250	0	3 250
TOTAL DE L'OPÉRATION (HT)		430 250	301 230	129 020
TVA (19,6%)		84 329	59 041,08	25 287,92
TOTAL DE L'OPÉRATION (TTC)		514 579	360 271,08	154 307,92
TOTAL TTC Incluant 2 % de révision des prix		525 000 €	368 000 €	157 000 €